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IV - V  Mediciones y Presupuesto

COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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1.1.- Particiones

1.1.1.- Tabiquería de fábrica

1.1.1.1 DPT010 M² Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpintería.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,57 3,15 14,396
1 1,72 3,15 5,418

19,814 19,814

Total m² : 19,814 4,30 € 85,20 €

1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares

1.2.1.- Puertas

1.2.1.1 DLP010 M² Levantado de puerta de entrada a vivienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar
el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,96 2,10 2,016

2,016 2,016

Total m² : 2,016 7,10 € 14,31 €

1.2.2.- Carpintería

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 Demoliciones
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1.2.2.1 DLC020 M² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,48 1,42 4,942
1 3,44 1,42 4,885
1 3,00 1,42 4,260

14,087 14,087

Total m² : 14,087 2,28 € 32,12 €

Parcial nº 1 Demoliciones : 131,63 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 Demoliciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 2 - 49



Pa
g.

 4
 d

e 
55

2.1.- Tabiquería de entramado autoportante

2.1.1.- De placas de yeso laminado

2.1.1.1 FBY050 M² Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/600 (70) LM -, de 120 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura
simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70
"PLACO" y montantes M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una
disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en total se atornillan dos placas
iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, BA 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO"
dispuestas en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral,
Drywall "PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica
1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles
de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara
del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,20 3,02 24,764recepción

-1 1,55 2,60 -4,030
1 5,12 3,02 15,462sala de espera

-1 0,96 2,10 -2,016
1 7,12 3,02 21,502sala de reuniones
4 2,66 3,02 32,133pilar
1 15,18 3,02 45,844distribuidor
1 12,50 3,02 37,750
1 7,02 3,02 21,200

-7 1,55 2,60 -28,210
-3 0,96 2,10 -6,048
4 6,10 3,02 73,688despachos 2 3 4 5
1 3,20 3,02 9,664office-estar

-1 0,80 2,10 -1,680
1 2,96 3,02 8,939despacho 1
1 3,10 3,02 9,362cuarto limpieza
1 5,06 3,02 15,281aseos
1 5,80 3,02 17,516despacho 7
1 6,45 3,02 19,479despacho 8

-1 0,96 2,10 -2,016
1 4,90 3,02 14,798despacho 9

-1 1,55 2,60 -4,030
319,352 319,352

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Fachadas y particiones
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Total m² : 319,352 28,75 € 9.181,37 €

2.1.1.2 FBY010 M² Tabique especial (12,5+12,5+70 + 70+12,5+12,5)/600 (70 + 70) LM - (4 normal), con placas de yeso
laminado, de 190 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 + 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí,
con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro
placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa);
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN
13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de
papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles
de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara
del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,52 3,02 19,690aseo 1
1 5,07 3,02 15,311aseo 2
1 0,46 3,02 1,389ventana V3

36,390 36,390

Total m² : 36,390 43,54 € 1.584,42 €

2.2.- Cerramientos acristalados y particiones acristaladas

2.2.1.- Cerramientos acristalados

2.2.1.1 FUA010 Ud Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, gama alta, de 1,6 m de longitud y 2,60 m de
altura total, con perfil superior y perfil inferior embutido lacado color blanco, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, con los
cantos pulidos. Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico,
juego de remates laterales lacado color blanco y pinzas de sujeción de hojas.
Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas
de vidrio. Montaje de los complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto
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Total Ud : 10,000 804,66 € 8.046,60 €

Parcial nº 2 Fachadas y particiones : 18.812,39 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Fachadas y particiones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- Puertas de entrada

3.1.1.- De aluminio

3.1.1.1 LEL010 Ud Puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 90x210
cm, con fijo superior. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con
garras de anclaje a obra, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 430,52 € 430,52 €

3.2.- Carpintería

3.2.1.- De aluminio

3.2.1.1 LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 3000x1500 mm, acabado lacado color blanco, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con
premarco y con persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la persiana ni el cajón de persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final
de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3,000 3,000

Total Ud : 3,000 610,56 € 1.831,68 €

3.3.- Puertas interiores

3.3.1.- De madera

3.3.1.1 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 120x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 120x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre ancho de aluminio
anodizado, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000aseos
1 1,000cuarto de limpieza
1 1,000sala de reuniones
1 1,000office-estar
1 1,000despacho 8

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 129,12 € 774,72 €

3.4.- Vidrios

3.4.1.- Doble acristalamiento

3.4.1.1 LVC010 M² Doble acristalamiento estándar, 5+5/16/5+5, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor,
para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie
menor de 2 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 1,42 4,260V1
1 3,44 1,42 4,885V2
1 3,49 1,42 4,956V3

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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14,101 14,101

Total m² : 14,101 38,69 € 545,57 €

3.5.- Protecciones solares

3.5.1.- Persianas enrollables

3.5.1.1 LSP120 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, modelo Perfilada 45 HD "STRUGAL", de 45
mm de altura, acabado lacado estándar, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos,
cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón incorporado (monoblock) de PVC,
modelo Triple Tabique con aislamiento térmico y testeros con tapa embellecedora, de 185x205
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, con rotura de puente
térmico, acabado lacado estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y
transmitancia térmica 1,6 W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 1000x1400
mm; accionamiento manual mediante cardán con manivela.
Incluye: Montaje del sistema de accionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000V1
1 3,44 3,440V2
1 3,49 3,490V3

9,930 9,930

Total Ud : 9,930 122,55 € 1.216,92 €

Parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 4.799,41 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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4.1.- Ayudas de albañilería

4.1.1.- Para instalaciones

4.1.1.1 HYA010 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución
interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000

275,000 275,000

Total m² : 275,000 4,84 € 1.331,00 €

4.1.2.- Para oficios

4.1.2.1 HYO040 Ud Colocación y fijación de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de
placas, con tornillería, durante la ejecución del tabique y con el pavimento colocado, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 2 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 7,17 € 35,85 €

4.1.3.- Limpieza de obra

4.1.3.1 HYL010 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas
a la limpieza periódica de la obra, en edificio de otros usos, tras la terminación de los diferentes
oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su
precio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la carga manual de los restos generados
sobre camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 4 Remates y ayudas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 9 - 49



Pa
g.

 1
1 

de
 5

5

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000

275,000 275,000

Total m² : 275,000 0,89 € 244,75 €

4.2.- Ayudas en construcciones en seco

4.2.1.- Para instalaciones

4.2.1.1 HCA010 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,
necesarias para la correcta ejecución en construcciones en seco de la instalación eléctrica
formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de
distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Paso de instalaciones a través de las perforaciones de los montantes. Colocación y
fijación de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000

275,000 275,000

Total m² : 275,000 2,66 € 731,50 €

4.3.- Recibidos

4.3.1.- Cercos, precercos y premarcos

4.3.1.1 HEC010 Ud Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería
exterior de más de 4 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000V1 / V2 / V3
1 1,000puerta de entrada
9 9,000Cierres de aluminio y vidrio

13,000 13,000

Total Ud : 13,000 13,73 € 178,49 €
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4.4.- Sellados

4.4.1.- Locales húmedos

4.4.1.1 HSH010 M Sellado de junta en ambientes húmedos, en aparatos sanitarios, de 10 mm de anchura y 10 mm
de profundidad, con silicona acética monocomponente, antimoho, color blanco.
Incluye: Preparación y limpieza de la junta. Sellado. Remates. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,50 3,000inodoros
2 1,50 3,000lavabos
2 1,50 3,000urinarios

9,000 9,000

Total m : 9,000 2,17 € 19,53 €

Parcial nº 4 Remates y ayudas : 2.541,12 €
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5.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

5.1.1.- Canalizaciones de enlace

5.1.1.1 ILE030 M Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS,
RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547.
Instalación en superficie. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total m : 10,000 8,30 € 83,00 €

5.1.1.2 ILE031 Ud Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por
armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de
360x360x120 mm. Instalación en superficie. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 50,36 € 50,36 €

5.1.2.- Equipamiento para recintos

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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5.1.2.1 ILR020 Ud Equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de
hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de
protección empotrado con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los
equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor
unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de
empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior
de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que
proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m
desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes.
Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 295,55 € 295,55 €

5.1.3.- Canalizaciones interiores

5.1.3.1 ILI001 Ud Registro de terminación de red, formado por dos cajas de plástico comunicadas entre sí, una
caja para los servicios de STDP y TBA, de 500x600x80 mm, y la otra para RTV, de 200x300x60 mm.
Instalación empotrada. Incluso tapas, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cajas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 37,07 € 222,42 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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5.1.3.2 ILI010 M Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de terminación
de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 25
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el
tendido de cables. Instalación empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110 110,000

110,000 110,000

Total m : 110,000 3,19 € 350,90 €

5.1.3.3 ILI020 Ud Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro
de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras,
en previsión de nuevos servicios. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48 48,000

48,000 48,000

Total Ud : 48,000 3,90 € 187,20 €

5.2.- Audiovisuales

5.2.1.- Red de cables coaxiales

5.2.1.1 IAA100 M Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica
media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro
de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110 110,000

110,000 110,000

Total m : 110,000 0,84 € 92,40 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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5.2.1.2 IAA120 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 8,81 € 105,72 €

5.2.2.- Red de cables de pares de cobre

5.2.2.1 IAF070 M Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,
reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos,
con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110 110,000

110,000 110,000

Total m : 110,000 1,23 € 135,30 €

5.2.2.2 IAF090 Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 17,32 € 207,84 €

5.2.2.3 IAF075 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8
contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 8,79 € 105,48 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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5.2.3.- Red de cables de fibra óptica

5.2.3.1 IAO020 M Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado,
reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento
de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de
4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110 110,000

110,000 110,000

Total m : 110,000 1,32 € 145,20 €

5.2.3.2 IAO040 Ud Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 12,11 € 145,32 €

5.2.3.3 IAO035 Ud Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 18,73 € 224,76 €

5.2.4.- Interfonía y vídeo

5.2.4.1 IAV021 Ud Instalación de portero electrónico convencional antivandálico para 10 viviendas compuesto
de: placa exterior de calle antivandálica, convencional, con 10 pulsadores de llamada,
alimentador y 10 teléfonos. Incluso un teléfono adicional por vivienda, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 2.301,92 € 2.301,92 €

5.3.- Sistemas de climatización

5.3.1.- Sistema VRV (Daikin)

5.3.1.1 IBY249 Ud Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor,
modelo RXYSQ8TY1 "DAIKIN", para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la
mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, consumo eléctrico nominal en refrigeración 6,12 kW, rango
de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5
hasta 46°C, potencia calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,2, consumo eléctrico
nominal en calefacción 5,2 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del
aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control
mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter,
1430x940x320 mm, peso 144 kg, presión sonora 55 dBA, caudal de aire 140 m³/min, longitud total
máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más
alejada 100 m (130 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la
unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por
debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica
y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de
calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante,
prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 7.872,91 € 7.872,91 €

5.3.1.2 IBY260 Ud Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de
líquido y otra para la línea de gas, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable),
modelo KHRQ22M75T "DAIKIN", con índice máximo de conexión de unidades interiores de 1000.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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14 14,000
14,000 14,000

Total Ud : 14,000 199,61 € 2.794,54 €

5.3.1.3 IBY500 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable)
con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 16 unidades
interiores, formado por controlador de sistema centralizado, para gestión de hasta 32 unidades
interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo iTABController DCC601A51.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los accesorios.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.362,48 € 1.362,48 €

5.4.- Ventilación

5.4.1.- Ventilación mecánica

5.4.1.1 IVM026 Ud Recuperador de calor aire-aire de bajo consumo, con intercambiador de flujo cruzado de alto
rendimiento, de 1150x670x300 mm, ventiladores controlados electrónicamente para velocidad
constante o caudal constante (autorregulable), clase energética A, recuperación de calor de
hasta el 97%, 4 embocaduras para conexión a conducto de 160 mm de diámetro, bypass, filtro
de aire para polvo, filtro de aire para polen, sifón para evacuación de condensados, sistema de
protección antihielo, control con mando multifunciones, cuatro modos de funcionamiento
(vacaciones, diario, cocina e invitados), con posibilidad de conectar con sensor de CO2, con
sistema domótico a través del protocolo de comunicación Modbus y con batería de
calefacción eléctrica, controlable desde smartphone o tablet mediante la App para IOS y
Android,; instalación en falso techo. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador de calor. Conexión a la red de
desagüe. Conexión a la red eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 1.846,28 € 3.692,56 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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5.4.1.2 IVM023 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas de aluminio extruido, salida de aire
con inclinación, color natural, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de
diámetro. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,000

32,000 32,000

Total Ud : 32,000 56,36 € 1.803,52 €

5.4.1.3 IVM024 Ud Rejilla circular de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación
de 15°, color natural, contra la lluvia, con malla de protección contra la entrada de hojas y
pájaros, para conducto de admisión o extracción, de 315 mm de diámetro. Incluso elementos
de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 147,68 € 590,72 €

5.4.2.- Conductos de admisión y extracción para ventilación

5.4.2.1 IVV040 M Conducto de ventilación, formado por tubo circular de polipropileno, de 130 mm de diámetro,
temperatura de trabajo de hasta 90°C, para unión por enchufe, colocado en posición
horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
108 108,000

108,000 108,000

Total m : 108,000 6,49 € 700,92 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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5.4.2.2 IVV020 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 355 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, colocado en
posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,20 10,400
4 10,00 40,000
2 1,30 2,600

53,000 53,000

Total m : 53,000 20,06 € 1.063,18 €

5.5.- Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S.

5.5.1.- Unidades autónomas de climatización

5.5.1.1 ICN010 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
136,2 136,200

136,200 136,200

Total m : 136,200 33,09 € 4.506,86 €

5.5.1.2 ICN012 Kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad
aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la
instalación, según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,3 6,300

6,300 6,300

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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Total kg : 6,300 11,82 € 74,47 €

5.5.1.3 ICN018 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la
unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000

120,000 120,000

Total m : 120,000 2,77 € 332,40 €

5.5.1.4 ICN015 M Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor
y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de
espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de
película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en
rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la
línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182,1 182,100

182,100 182,100

Total m : 182,100 11,67 € 2.125,11 €

5.5.2.- Unidades no autónomas para climatización

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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5.5.2.1 ICF055 Ud Fancoil de cassette, de 4 vías, sistema de cuatro tubos, modelo FWI02AFV "DAIKIN", potencia
frigorífica total 3,4 kW, potencia frigorífica sensible 3,18 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del
agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 982 m³/h, dimensiones
298x577x577 mm, peso 25,5 kg, potencia sonora 60 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz),
con ventilador con motor tipo EC Inverter, bomba de drenaje, válvula de 3 vías preinstalada y
posibilidad de entrada de aire exterior, con termostato electrónico, con programación semanal,
bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo
FWEC3A. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las
redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total Ud : 14,000 1.210,26 € 16.943,64 €

5.5.3.- Agua caliente

5.5.3.1 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 15 l,
potencia 1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación,
válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la
entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 109,27 € 109,27 €

5.6.- Eléctricas

5.6.1.- Canalizaciones

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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5.6.1.1 IEO010 M Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción
de obra de fábrica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
490,5 490,500instalación general diám 16
717,2 717,200instalación general diám 20

254 254,000instalación de climatización diám 20

1.461,700 1.461,700

Total m : 1.461,700 0,65 € 950,11 €

5.6.2.- Cables

5.6.2.1 IEH012 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,2 7,200instalación general
32 32,000instalación de climatización

39,200 39,200

Total m : 39,200 3,27 € 128,18 €

5.6.2.2 IEH010 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.687 1.687,000instalación general 1,5 mm2
2.151 2.151,000instalación general 2,5 mm2

500 500,000instalación de climatización

4.338,000 4.338,000

Total m : 4.338,000 0,63 € 2.732,94 €

5.6.3.- Cajas generales de protección

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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5.6.3.1 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja
de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 93,31 € 93,31 €

5.6.4.- Instalaciones interiores

5.6.4.1 IEI040 Ud Cuadro general de mando y protección para oficina de 231 m², formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 5 interruptores
diferenciales de 40 A, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 3 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A,
para protección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 2 circuitos
para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1
circuito para aire acondicionado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para
cierre automatizado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000instalación general
1 1,000instalación de climatización

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 534,80 € 1.069,60 €

5.6.5.- Mecanismos

5.6.5.1 IEM011 Ud Caja universal de 1 elemento, con pestañas de sujeción, de plástico ABS autoextinguible, libre
de halógenos, enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 mm de anchura, con grados de
protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instalación empotrada en entramados autoportantes
de placas o falsos techos de placas.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
263 263,000instalación general
39 39,000instalación de climatización

302,000 302,000

Total Ud : 302,000 1,37 € 413,74 €

5.6.5.2 IEM020 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000instalación general

19,000 19,000

Total Ud : 19,000 6,38 € 121,22 €

5.6.5.3 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para
1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
121 121,000instalación general
14 14,000instalación de climatización

135,000 135,000

Total Ud : 135,000 6,34 € 855,90 €

5.7.- Iluminación

5.7.1.- Interior

5.7.1.1 III101 Ud Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 17,5 W, alimentación a 220/240
V y 50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara LED
no reemplazable, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector recubierto con
aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro
embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 922 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 25 - 49



Pa
g.

 2
7 

de
 5

5

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud : 6,000 104,94 € 629,64 €

5.7.1.2 III132 Ud Luminaria rectangular de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco acabado mate, no regulable, de 32 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de
1197x297x63 mm, con cuatro lámparas LED LED830, temperatura de color 3000 K, óptica
formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto
rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3377
lúmenes, grado de protección IP40, con elementos de fijación para falso techo de escayola o
de placas de yeso laminado. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,000

26,000 26,000

Total Ud : 26,000 169,36 € 4.403,36 €

5.8.- Fontanería

5.8.1.- Contadores

5.8.1.1 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro
3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 32,61 € 32,61 €

5.8.2.- Instalación interior

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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5.8.2.1 IFI006 M Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000

22,000 22,000

Total m : 22,000 3,09 € 67,98 €

5.8.2.2 IFI009 Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y cuatro derivaciones,
una de 20 mm y tres de 16 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 10,46 € 10,46 €

5.8.2.3 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo 2

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 192,92 € 192,92 €
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Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 27 - 49



Pa
g.

 2
9 

de
 5

5

5.8.2.4 IFI014 Ud Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo 1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 213,45 € 213,45 €

5.8.2.5 IFI012 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo
de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000office-estar

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 148,86 € 148,86 €

5.9.- Contra incendios

5.9.1.- Extintores

5.9.1.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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3 3,000
3,000 3,000

Total Ud : 3,000 27,62 € 82,86 €

5.9.2.- Alumbrado de emergencia

5.9.2.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes,
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación empotrada en
techo en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total Ud : 18,000 35,31 € 635,58 €

5.10.- Evacuación de aguas

5.10.1.- Derivaciones individuales

5.10.1.1 ISD020 Ud Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
y bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000aseos y office-estar

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 116,54 € 349,62 €

Parcial nº 5 Instalaciones : 61.758,29 €
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6.1.- Aislamientos térmicos

6.1.1.- Trasdosados

6.1.1.1 NAO030 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante
de placas, formado por panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", no
revestido, suministrado en rollos de 10,8 m de longitud, de 65 mm de espesor, resistencia térmica
1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado entre los montantes de la estructura
portante.
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,10 3,02 118,082medianera
1 8,20 3,02 24,764fachada Sur

-1 3,49 1,42 -4,956
1 14,54 3,02 43,911fachada NorEste

-1 3,44 1,42 -4,885
-1 3,00 1,42 -4,260
1 13,90 3,02 41,978zona común

-1 1,10 2,10 -2,310
1 20,49 3,02 61,880local contiguo

274,204 274,204

Total m² : 274,204 4,88 € 1.338,12 €

6.1.2.- Forjados

6.1.2.1 NAD010 M² Aislamiento térmico bajo forjado, con lana mineral, Ecovent® 032 "ISOVER", según UNE-EN 13162,
de 80 mm de espesor, revestida por una de sus caras con un tejido de vidrio negro (tejido Neto),
suministrado en rollos, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK)
coeficiente de absorción acústica medio 1 para una frecuencia de 500 Hz. Colocación en
obra: a tope, con fijaciones mecánicas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
268 268,000

268,000 268,000

Total m² : 268,000 11,47 € 3.073,96 €

6.1.3.- Suelos flotantes

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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6.1.3.1 NAL050 M² Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido,
ChovAFOAM 300 M "CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1
m²K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
284 284,000

284,000 284,000

Total m² : 284,000 5,65 € 1.604,60 €

6.2.- Amortiguación de vibraciones

6.2.1.- Amortiguadores y elementos antivibración

6.2.1.1 NCA040 Ud Amortiguador metálico de muelle, de 92x82x105 mm, de 10 kg de carga mínima y 25 kg de
carga máxima, formado por muelle de acero de alta resistencia acabado con pintura epoxi
color azul, cazoleta metálica en su extremo superior con tuerca, cazoleta de caucho en su
extremo inferior y cuerpo metálico, suspendido de techo o estructura. Incluso accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación del amortiguador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 4,00 52,000fancoils
2 4,00 8,000recuperadores de calor

60,000 60,000

Total Ud : 60,000 7,86 € 471,60 €

6.3.- Estanqueidad

6.3.1.- Carpinterías

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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6.3.1.1 NEC010 M Sellado estanco de la junta entre la carpintería exterior y el paramento de fábrica, por el
interior, con cinta autoadhesiva, de geotextil no tejido de polipropileno, con adhesivo acrílico
sin disolventes y película de separación de papel siliconado, de 12 cm de anchura, apta para
revestimiento posterior, con refuerzo en las esquinas mediante solapes o formando pliegues,
previa aplicación de un cordón de masilla selladora, a base de copolímeros acrílicos, resistente
al agua.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la masilla. Corte de la cinta de
sellado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,80 19,600V2 V3
1 8,84 8,840V1

28,440 28,440

Total m : 28,440 2,65 € 75,37 €

Parcial nº 6 Aislamientos e impermeabilizaciones : 6.563,65 €
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7.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales

7.1.1.- De azulejo

7.1.1.1 RAG130 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x300 mm, color blanco, acabado mate,
gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411.
SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE,
según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada
a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de
PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de
colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Resolución de
esquinas con junta a inglete. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,23 2,60 42,198aseo 1
1 13,87 2,60 36,062aseo 2
1 2,10 2,60 5,460office-estar

-2 0,96 2,10 -4,032
79,688 79,688

Total m² : 79,688 18,15 € 1.446,34 €

7.2.- Pinturas en paramentos interiores

7.2.1.- Plásticas

7.2.1.1 RIP035 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con
un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,78 2,60 54,028sala de reuniones
1 14,54 2,60 37,804sala de espera
1 16,55 2,60 43,030recepción
1 46,78 2,60 121,628distribuidor
1 14,16 2,60 36,816office-estar

(Continúa...)
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7.2.1.1 M² Pintura plástica sobre paramento interior vertical. (Continuación…
1 12,16 2,60 31,616despacho 1
1 9,30 2,60 24,180cuarto limpieza
1 15,66 2,60 40,716despacho 2
1 17,07 2,60 44,382despacho 3
1 15,58 2,60 40,508despacho 4
1 16,99 2,60 44,174despacho 5
1 15,58 2,60 40,508despacho 6
1 16,30 2,60 42,380despacho 7
1 17,38 2,60 45,188despacho 8
1 15,14 2,60 39,364despacho 9

-3 3,40 1,42 -14,484V1 V2 V3
-18 1,55 2,60 -72,540mamparas
-10 0,96 2,10 -20,160puertas
-1 1,10 2,10 -2,310puerta entrada
-2 1,53 2,60 -7,956paso a distribuidor
-1 5,46 -5,460alicatado de office-estar

563,412 563,412

Total m² : 563,412 3,89 € 2.191,67 €

7.2.1.2 RIP025 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con
un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior, horizontal, hasta
3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,25 22,25 5,563sala de reuniones
0,25 11,24 2,810sala de espera
0,25 11,42 2,855recepción
0,25 33,76 8,440distribuidor
0,25 11,47 2,868office-estar
0,25 9,24 2,310despacho 1
0,25 4,49 1,123cuarto limpieza
0,25 13,90 3,475despacho 2
0,25 13,49 3,373despacho 3
0,25 13,79 3,448despacho 4
0,25 13,43 3,358despacho 5
0,25 13,79 3,448despacho 6
0,25 9,27 2,318aseo 1
0,25 8,32 2,080aseo 2
0,25 13,15 3,288despacho 7
0,25 14,35 3,588despacho 8
0,25 13,64 3,410despacho 9

57,755 57,755

Total m² : 57,755 3,99 € 230,44 €

7.3.- Pavimentos

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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7.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos

7.3.1.1 RSB010 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
armado con malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, maestreada y
fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de
retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m² : 285,100 8,04 € 2.292,20 €

7.3.2.- De terrazo

7.3.2.1 RSC010 M² Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal según
UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido
inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra. COLOCACIÓN: en capa gruesa, a golpe de
maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO:
con mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas. Preparación de las juntas.
Formación de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación
de las piezas. Relleno de juntas de separación entre piezas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m² : 285,100 16,13 € 4.598,66 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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7.3.2.2 RSC030 M² Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido
de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una
muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo;
planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva
lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo
de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de
líquido cristalizador.
Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido
basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con
pulidora de mano o fija. Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del
pavimento. Aplicación del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m² : 285,100 7,93 € 2.260,84 €

7.3.3.- Remates de pavimento

7.3.3.1 RSD020 M Rodapié de hormigón polímero, de 94x7 mm, acabado brillante, formado por arena de mármol
y resina de poliéster. COLOCACIÓN: con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2
S2. REJUNTADO: con masilla de poliuretano impermeable.
Incluye: Replanteo. Corte. Colocación del rodapié. Rejuntado. Resolución de esquinas y
encuentros. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,80 21,800sala de reuniones
1 16,40 16,400sala de espera
1 18,20 18,200recepción
1 49,22 49,220distribuidor
1 15,20 15,200office-estar
1 13,20 13,200despacho 1
1 10,05 10,050cuarto limpieza
1 17,20 17,200despacho 2
1 18,20 18,200despacho 3
1 16,88 16,880despacho 4
1 19,20 19,200despacho 5
1 17,33 17,330despacho 6
1 19,20 19,200despacho 7
1 19,66 19,660despacho 8
1 18,21 18,210despacho 9

-18 1,55 -27,900mamparas
-10 0,96 -9,600puertas
-1 1,10 -1,100puerta entrada
-2 1,53 -3,060paso a distribuidor
-1 2,10 -2,100alicatado de office-estar

246,190 246,190

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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Total m : 246,190 6,78 € 1.669,17 €

7.4.- Trasdosados

7.4.1.- De placas de yeso laminado

7.4.1.1 RRY070 M² Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 95 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado formada por canales horizontales R 70 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al
techo, y montantes verticales M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm.
Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los
montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,10 3,02 118,082medianera
1 8,20 3,02 24,764fachada Sur

-1 3,49 1,42 -4,956
1 14,54 3,02 43,911fachada NorEste

-1 3,44 1,42 -4,885
-1 3,00 1,42 -4,260
1 13,90 3,02 41,978zona común

-1 1,10 2,10 -2,310
1 20,49 3,02 61,880local contiguo

274,204 274,204

Total m² : 274,204 18,87 € 5.174,23 €

7.5.- Falsos techos en interiores

7.5.1.- Faja, de placas de yeso laminado
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7.5.1.1 RTC018 M² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica
de perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en
polvo SN "PLACO", cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,25 22,25 5,563sala de reuniones
0,25 11,24 2,810sala de espera
0,25 11,42 2,855recepción
0,25 33,76 8,440distribuidor
0,25 11,47 2,868office-estar
0,25 9,24 2,310despacho 1
0,25 4,49 1,123cuarto limpieza
0,25 13,90 3,475despacho 2
0,25 13,49 3,373despacho 3
0,25 13,79 3,448despacho 4
0,25 13,43 3,358despacho 5
0,25 13,79 3,448despacho 6
0,25 9,27 2,318aseo 1
0,25 8,32 2,080aseo 2
0,25 13,15 3,288despacho 7
0,25 14,35 3,588despacho 8
0,25 13,64 3,410despacho 9

57,755 57,755

Total m² : 57,755 19,53 € 1.127,96 €

7.5.2.- Registrables, de placas de yeso laminado
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7.5.2.1 RTD022 M² Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
"PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, color blanco, con
suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado,
Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles secundarios de
acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y
perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32
mm de sección, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS:
placas de yeso laminado, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO", de 1200x600 mm y 9,5 mm de
espesor, de superficie lisa, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo. Incluso perfiles
angulares Quick-lock "PLACO", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m² : 285,100 13,80 € 3.934,38 €

Parcial nº 7 Revestimientos y trasdosados : 24.925,89 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 7 Revestimientos y trasdosados

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 39 - 49



Pa
g.

 4
1 

de
 5

5

8.1.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

8.1.1.- Lavabos

8.1.1.1 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie 800, modelo Prestosan 861 80601 "PRESTO EQUIP", de
altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latón cromado y
flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable,
modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de
fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura.
Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 544,66 € 544,66 €

8.1.2.- Inodoros

8.1.2.1 SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, modelo
Prestowash 710 87101 "PRESTO EQUIP", color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador
en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con posibilidad
de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 461,25 € 461,25 €

8.1.3.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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8.1.3.1 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon,
de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 207,17 € 414,34 €

8.2.- Aparatos sanitarios

8.2.1.- Urinarios

8.2.1.1 SAU010 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de
flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 340,21 € 340,21 €

8.2.2.- Lavabos

8.2.2.1 SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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Total Ud : 1,000 301,73 € 301,73 €

8.2.3.- Inodoros

8.2.3.1 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm,
asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 364,12 € 364,12 €

8.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

8.3.1.- Rótulos y placas

8.3.1.1 SIR010 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x120 mm, con las
letras o números adheridos al soporte.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000numeración de los despachos
3 3,000señalización salidas
5 5,000señalización aseos y accesibilidad

17,000 17,000

Total Ud : 17,000 24,60 € 418,20 €

8.4.- Protecciones

8.4.1.- Protectores para escaleras

8.4.1.1 SDE020 M Cinta autoadhesiva, antideslizante, de 25 mm de anchura, color negro. Colocación en el
peldaño.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo. Colocación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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27 27,000
27,000 27,000

Total m : 27,000 1,32 € 35,64 €

Parcial nº 8 Señalización y equipamiento : 2.880,15 €
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9.1.- Gestión de residuos inertes

9.1.1.- Transporte de residuos inertes

9.1.1.1 GRA020 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 20 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,5 27,500

27,500 27,500

Total m³ : 27,500 4,54 € 124,85 €

9.1.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

9.1.2.1 GRB020 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,5 27,500

27,500 27,500

Total m³ : 27,500 10,74 € 295,35 €

Parcial nº 9 Gestión de residuos : 420,20 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 9 Gestión de residuos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 44 - 49



Pa
g.

 4
6 

de
 5

5

10.1.- Pruebas de servicio

10.1.1.- Instalaciones

10.1.1.1 XRI120 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación
de aguas residuales que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en
condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 80,80 € 80,80 €

Parcial nº 10 Control de calidad y ensayos : 80,80 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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11.1.- Sistemas de protección colectiva

11.1.1.- Conjunto de sistemas de protección colectiva

11.1.1.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 883,93 € 883,93 €

11.2.- Equipos de protección individual

11.2.1.- Conjunto de equipos de protección individual

11.2.1.1 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 589,28 € 589,28 €

Parcial nº 11 Seguridad y salud : 1.473,21 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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1 Demoliciones 131,63 €
1.1.- Particiones 85,20 €

1.1.1.- Tabiquería de fábrica 85,20 €
1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 46,43 €

1.2.1.- Puertas 14,31 €
1.2.2.- Carpintería 32,12 €

2 Fachadas y particiones 18.812,39 €
2.1.- Tabiquería de entramado autoportante 10.765,79 €

2.1.1.- De placas de yeso laminado 10.765,79 €
2.2.- Cerramientos acristalados y particiones acristaladas 8.046,60 €

2.2.1.- Cerramientos acristalados 8.046,60 €

3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 4.799,41 €
3.1.- Puertas de entrada 430,52 €

3.1.1.- De aluminio 430,52 €
3.2.- Carpintería 1.831,68 €

3.2.1.- De aluminio 1.831,68 €
3.3.- Puertas interiores 774,72 €

3.3.1.- De madera 774,72 €
3.4.- Vidrios 545,57 €

3.4.1.- Doble acristalamiento 545,57 €
3.5.- Protecciones solares 1.216,92 €

3.5.1.- Persianas enrollables 1.216,92 €

4 Remates y ayudas 2.541,12 €
4.1.- Ayudas de albañilería 1.611,60 €

4.1.1.- Para instalaciones 1.331,00 €
4.1.2.- Para oficios 35,85 €
4.1.3.- Limpieza de obra 244,75 €

4.2.- Ayudas en construcciones en seco 731,50 €
4.2.1.- Para instalaciones 731,50 €

4.3.- Recibidos 178,49 €
4.3.1.- Cercos, precercos y premarcos 178,49 €

4.4.- Sellados 19,53 €
4.4.1.- Locales húmedos 19,53 €

5 Instalaciones 61.758,29 €
5.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 1.189,43 €

5.1.1.- Canalizaciones de enlace 133,36 €
5.1.2.- Equipamiento para recintos 295,55 €
5.1.3.- Canalizaciones interiores 760,52 €

5.2.- Audiovisuales 3.463,94 €
5.2.1.- Red de cables coaxiales 198,12 €
5.2.2.- Red de cables de pares de cobre 448,62 €
5.2.3.- Red de cables de fibra óptica 515,28 €
5.2.4.- Interfonía y vídeo 2.301,92 €

5.3.- Sistemas de climatización 12.029,93 €
5.3.1.- Sistema VRV (Daikin) 12.029,93 €

5.4.- Ventilación 7.850,90 €
5.4.1.- Ventilación mecánica 6.086,80 €
5.4.2.- Conductos de admisión y extracción para ventilación 1.764,10 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto
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55.5.- Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S. 24.091,75 €
5.5.1.- Unidades autónomas de climatización 7.038,84 €
5.5.2.- Unidades no autónomas para climatización 16.943,64 €
5.5.3.- Agua caliente 109,27 €

5.6.- Eléctricas 6.365,00 €
5.6.1.- Canalizaciones 950,11 €
5.6.2.- Cables 2.861,12 €
5.6.3.- Cajas generales de protección 93,31 €
5.6.4.- Instalaciones interiores 1.069,60 €
5.6.5.- Mecanismos 1.390,86 €

5.7.- Iluminación 5.033,00 €
5.7.1.- Interior 5.033,00 €

5.8.- Fontanería 666,28 €
5.8.1.- Contadores 32,61 €
5.8.2.- Instalación interior 633,67 €

5.9.- Contra incendios 718,44 €
5.9.1.- Extintores 82,86 €
5.9.2.- Alumbrado de emergencia 635,58 €

5.10.- Evacuación de aguas 349,62 €
5.10.1.- Derivaciones individuales 349,62 €

6 Aislamientos e impermeabilizaciones 6.563,65 €
6.1.- Aislamientos térmicos 6.016,68 €

6.1.1.- Trasdosados 1.338,12 €
6.1.2.- Forjados 3.073,96 €
6.1.3.- Suelos flotantes 1.604,60 €

6.2.- Amortiguación de vibraciones 471,60 €
6.2.1.- Amortiguadores y elementos antivibración 471,60 €

6.3.- Estanqueidad 75,37 €
6.3.1.- Carpinterías 75,37 €

7 Revestimientos y trasdosados 24.925,89 €
7.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales 1.446,34 €

7.1.1.- De azulejo 1.446,34 €
7.2.- Pinturas en paramentos interiores 2.422,11 €

7.2.1.- Plásticas 2.422,11 €
7.3.- Pavimentos 10.820,87 €

7.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos 2.292,20 €
7.3.2.- De terrazo 6.859,50 €
7.3.3.- Remates de pavimento 1.669,17 €

7.4.- Trasdosados 5.174,23 €
7.4.1.- De placas de yeso laminado 5.174,23 €

7.5.- Falsos techos en interiores 5.062,34 €
7.5.1.- Faja, de placas de yeso laminado 1.127,96 €
7.5.2.- Registrables, de placas de yeso laminado 3.934,38 €

8 Señalización y equipamiento 2.880,15 €
8.1.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 1.420,25 €

8.1.1.- Lavabos 544,66 €
8.1.2.- Inodoros 461,25 €
8.1.3.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos 414,34 €

8.2.- Aparatos sanitarios 1.006,06 €
8.2.1.- Urinarios 340,21 €
8.2.2.- Lavabos 301,73 €
8.2.3.- Inodoros 364,12 €

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito
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58.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 418,20 €
8.3.1.- Rótulos y placas 418,20 €

8.4.- Protecciones 35,64 €
8.4.1.- Protectores para escaleras 35,64 €

9 Gestión de residuos 420,20 €
9.1.- Gestión de residuos inertes 420,20 €

9.1.1.- Transporte de residuos inertes 124,85 €
9.1.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 295,35 €

10 Control de calidad y ensayos 80,80 €
10.1.- Pruebas de servicio 80,80 €

10.1.1.- Instalaciones 80,80 €

11 Seguridad y salud 1.473,21 €
11.1.- Sistemas de protección colectiva 883,93 €

11.1.1.- Conjunto de sistemas de protección colectiva 883,93 €
11.2.- Equipos de protección individual 589,28 €

11.2.1.- Conjunto de equipos de protección individual 589,28 €

Total .........: 124.386,74 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

01 septiembre 2023
Arquitecto

Joaquín Gómez Algaba

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
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Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Página: 49 - 49



Pa
g.

 5
1 

de
 5

5

V Presupuesto: Resumen
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51 Demoliciones
1.1 Particiones
1.1.1 Tabiquería de fábrica .........................................................................................................… 85,20

Total 1.1 Particiones ..........: 85,20
1.2 Carpintería, vidrios y protecciones solares
1.2.1 Puertas ....................................................................................................................................… 14,31
1.2.2 Carpintería ............................................................................................................................… 32,12

Total 1.2 Carpintería, vidrios y protecciones solares ..........: 46,43

Total 1 Demoliciones ..........: 131,63
2 Fachadas y particiones

2.1 Tabiquería de entramado autoportante
2.1.1 De placas de yeso laminado ............................................................................................… 10.765,79

Total 2.1 Tabiquería de entramado autoportante ..........: 10.765,79
2.2 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas
2.2.1 Cerramientos acristalados ..................................................................................................… 8.046,60

Total 2.2 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas ..........: 8.046,60

Total 2 Fachadas y particiones ..........: 18.812,39
3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

3.1 Puertas de entrada
3.1.1 De aluminio ...........................................................................................................................… 430,52

Total 3.1 Puertas de entrada ..........: 430,52
3.2 Carpintería
3.2.1 De aluminio ...........................................................................................................................… 1.831,68

Total 3.2 Carpintería ..........: 1.831,68
3.3 Puertas interiores
3.3.1 De madera ............................................................................................................................… 774,72

Total 3.3 Puertas interiores ..........: 774,72
3.4 Vidrios
3.4.1 Doble acristalamiento .........................................................................................................… 545,57

Total 3.4 Vidrios ..........: 545,57
3.5 Protecciones solares
3.5.1 Persianas enrollables ...........................................................................................................… 1.216,92

Total 3.5 Protecciones solares ..........: 1.216,92

Total 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ..........: 4.799,41
4 Remates y ayudas

4.1 Ayudas de albañilería
4.1.1 Para instalaciones ................................................................................................................… 1.331,00
4.1.2 Para oficios ............................................................................................................................… 35,85
4.1.3 Limpieza de obra .................................................................................................................… 244,75

Total 4.1 Ayudas de albañilería ..........: 1.611,60
4.2 Ayudas en construcciones en seco
4.2.1 Para instalaciones ................................................................................................................… 731,50

Total 4.2 Ayudas en construcciones en seco ..........: 731,50
4.3 Recibidos
4.3.1 Cercos, precercos y premarcos ........................................................................................… 178,49

Total 4.3 Recibidos ..........: 178,49
4.4 Sellados
4.4.1 Locales húmedos .................................................................................................................… 19,53

Total 4.4 Sellados ..........: 19,53

Total 4 Remates y ayudas ..........: 2.541,12
5 Instalaciones

5.1 Infraestructura de telecomunicaciones
5.1.1 Canalizaciones de enlace .................................................................................................… 133,36
5.1.2 Equipamiento para recintos ..............................................................................................… 295,55
5.1.3 Canalizaciones interiores ....................................................................................................… 760,52

Total 5.1 Infraestructura de telecomunicaciones ..........: 1.189,43

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
Promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situación: Avenida de Badajoz, 1.  Don Benito

Arquitecto: Joaquín Gómez Algaba V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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55.2 Audiovisuales
5.2.1 Red de cables coaxiales ....................................................................................................… 198,12
5.2.2 Red de cables de pares de cobre ...................................................................................… 448,62
5.2.3 Red de cables de fibra óptica ..........................................................................................… 515,28
5.2.4 Interfonía y vídeo .................................................................................................................… 2.301,92

Total 5.2 Audiovisuales ..........: 3.463,94
5.3 Sistemas de climatización
5.3.1 Sistema VRV (Daikin) ............................................................................................................… 12.029,93

Total 5.3 Sistemas de climatización ..........: 12.029,93
5.4 Ventilación
5.4.1 Ventilación mecánica ........................................................................................................… 6.086,80
5.4.2 Conductos de admisión y extracción para ventilación ...............................................… 1.764,10

Total 5.4 Ventilación ..........: 7.850,90
5.5 Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S.
5.5.1 Unidades autónomas de climatización ...........................................................................… 7.038,84
5.5.2 Unidades no autónomas para climatización .................................................................… 16.943,64
5.5.3 Agua caliente .......................................................................................................................… 109,27

Total 5.5 Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S. ..........: 24.091,75
5.6 Eléctricas
5.6.1 Canalizaciones .....................................................................................................................… 950,11
5.6.2 Cables ....................................................................................................................................… 2.861,12
5.6.3 Cajas generales de protección ........................................................................................… 93,31
5.6.4 Instalaciones interiores ........................................................................................................… 1.069,60
5.6.5 Mecanismos ..........................................................................................................................… 1.390,86

Total 5.6 Eléctricas ..........: 6.365,00
5.7 Iluminación
5.7.1 Interior .....................................................................................................................................… 5.033,00

Total 5.7 Iluminación ..........: 5.033,00
5.8 Fontanería
5.8.1 Contadores ...........................................................................................................................… 32,61
5.8.2 Instalación interior ................................................................................................................… 633,67

Total 5.8 Fontanería ..........: 666,28
5.9 Contra incendios
5.9.1 Extintores ................................................................................................................................… 82,86
5.9.2 Alumbrado de emergencia ...............................................................................................… 635,58

Total 5.9 Contra incendios ..........: 718,44
5.10 Evacuación de aguas
5.10.1 Derivaciones individuales .................................................................................................… 349,62

Total 5.10 Evacuación de aguas ..........: 349,62

Total 5 Instalaciones ..........: 61.758,29
6 Aislamientos e impermeabilizaciones

6.1 Aislamientos térmicos
6.1.1 Trasdosados ...........................................................................................................................… 1.338,12
6.1.2 Forjados ..................................................................................................................................… 3.073,96
6.1.3 Suelos flotantes .....................................................................................................................… 1.604,60

Total 6.1 Aislamientos térmicos ..........: 6.016,68
6.2 Amortiguación de vibraciones
6.2.1 Amortiguadores y elementos antivibración ....................................................................… 471,60

Total 6.2 Amortiguación de vibraciones ..........: 471,60
6.3 Estanqueidad
6.3.1 Carpinterías ...........................................................................................................................… 75,37

Total 6.3 Estanqueidad ..........: 75,37

Total 6 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 6.563,65
7 Revestimientos y trasdosados

7.1 De piezas rígidas en paramentos verticales
7.1.1 De azulejo ..............................................................................................................................… 1.446,34
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5Total 7.1 De piezas rígidas en paramentos verticales ..........: 1.446,34
7.2 Pinturas en paramentos interiores
7.2.1 Plásticas .................................................................................................................................… 2.422,11

Total 7.2 Pinturas en paramentos interiores ..........: 2.422,11
7.3 Pavimentos
7.3.1 Bases de pavimento y grandes recrecidos .....................................................................… 2.292,20
7.3.2 De terrazo ..............................................................................................................................… 6.859,50
7.3.3 Remates de pavimento ......................................................................................................… 1.669,17

Total 7.3 Pavimentos ..........: 10.820,87
7.4 Trasdosados
7.4.1 De placas de yeso laminado ............................................................................................… 5.174,23

Total 7.4 Trasdosados ..........: 5.174,23
7.5 Falsos techos en interiores
7.5.1 Faja, de placas de yeso laminado ...................................................................................… 1.127,96
7.5.2 Registrables, de placas de yeso laminado .....................................................................… 3.934,38

Total 7.5 Falsos techos en interiores ..........: 5.062,34

Total 7 Revestimientos y trasdosados ..........: 24.925,89
8 Señalización y equipamiento

8.1 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
8.1.1 Lavabos ..................................................................................................................................… 544,66
8.1.2 Inodoros .................................................................................................................................… 461,25
8.1.3 Asientos, barras de apoyo y pasamanos ........................................................................… 414,34

Total 8.1 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas ..........: 1.420,25
8.2 Aparatos sanitarios
8.2.1 Urinarios ..................................................................................................................................… 340,21
8.2.2 Lavabos ..................................................................................................................................… 301,73
8.2.3 Inodoros .................................................................................................................................… 364,12

Total 8.2 Aparatos sanitarios ..........: 1.006,06
8.3 Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
8.3.1 Rótulos y placas ....................................................................................................................… 418,20

Total 8.3 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... ..........: 418,20
8.4 Protecciones
8.4.1 Protectores para escaleras ................................................................................................… 35,64

Total 8.4 Protecciones ..........: 35,64

Total 8 Señalización y equipamiento ..........: 2.880,15
9 Gestión de residuos

9.1 Gestión de residuos inertes
9.1.1 Transporte de residuos inertes ............................................................................................… 124,85
9.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado ............................................................… 295,35

Total 9.1 Gestión de residuos inertes ..........: 420,20

Total 9 Gestión de residuos ..........: 420,20
10 Control de calidad y ensayos

10.1 Pruebas de servicio
10.1.1 Instalaciones .......................................................................................................................… 80,80

Total 10.1 Pruebas de servicio ..........: 80,80

Total 10 Control de calidad y ensayos ..........: 80,80
11 Seguridad y salud

11.1 Sistemas de protección colectiva
11.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva ...........................................................… 883,93

Total 11.1 Sistemas de protección colectiva ..........: 883,93
11.2 Equipos de protección individual
11.2.1 Conjunto de equipos de protección individual ...........................................................… 589,28

Total 11.2 Equipos de protección individual ..........: 589,28

Total 11 Seguridad y salud ..........: 1.473,21
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5Presupuesto de ejecución material (PEM) 124.386,74
13% de gastos generales 16.170,28
6% de beneficio industrial 7.463,20

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 148.020,22

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL VEINTE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

01 septiembre 2023
Arquitecto

Joaquín Gómez Algaba
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