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IV - V Mediciones y Presupuesto
COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"



Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.1.- Particiones

1.1.1.- Tabiqueria de fabrica

1.1.1.1 DPTO10

M?2

Demolicién de particion interior de fabrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpinteria.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,57 3,15 14,396
1 1,72 3,15 5,418
19,814 19,814
Total m2: 19,814 430€ 85,20 €

1.2.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares

1.2.1.- Puertas

1.2.1.1 DLPO10

M?2

Levantado de puerta de entrada a vivienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar
el paramento al que esta sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medirda la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,96 2,10 2,016

2,016 2,016

Total m2: 2,016 7,10 € 1431 €

1.2.2.- Carpinteria
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.2.2.1 DLCO020

M? Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,48 1,42 4,942
1 3,44 1,42 4,885
1 3,00 1,42 4,260
14,087 14,087
Total m2: 14,087 2,28 € 32,12 €
Parcial n°® 1 Demoliciones : 131,63 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 2 Fachadas y particiones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.1.- Tabigueria de entramado autoportante

2.1.1.- De placas de yeso laminado

2.1.1.1 FBY050 M2 Tabique mudltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/600 (70) LM -, de 120 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una estructura
simple autoportante de perfiles metalicos de acero galvanizado formada por canales R 70
"PLACO" y montantes M 70 "PLACQ", con una separacion entre montantes de 600 mm y una
disposicion normal "N", a la que se atornilan cuatro placas en total se atornilan dos placas
iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, BA 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO"
dispuestas en la otra cara; aislamiento acustico mediante panel flexible de lana mineral,
Drywall "PLACO", segun UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica
1,25 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca
autoadhesiva, Banda 45 "PLACQO"; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con
refuerzo metalico "PLACQO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de
asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacion de los paneles
de lana mineral entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara
del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medicion expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
recepcion 1 8,20 3,02 24,764
-1 1,55 2,60 -4,030
sala de espera 1 5,12 3,02 15,462
-1 0,96 2,10 -2,016
sala de reuniones 1 7,12 3,02 21,502
pilar 4 2,66 3,02 32,133
distribuidor 1 15,18 3,02 45,844
1 12,50 3,02 37,750
1 7,02 3,02 21,200
-7 1,55 2,60 -28,210
-3 0,96 2,10 -6,048
despachos 2345 4 6,10 3,02 73,688
office-estar 1 3,20 3,02 9,664
-1 0,80 2,10 -1,680
despacho 1 1 2,96 3,02 8,939
cuarto limpieza 1 3,10 3,02 9,362
aseos 1 5,06 3,02 15,281
despacho 7 1 5,80 3,02 17,516
despacho 8 1 6,45 3,02 19,479
-1 0,96 2,10 -2,016
despacho 9 1 4,90 3,02 14,798
-1 1,55 2,60 -4,030

319,352 319,352
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 2 Fachadas y particiones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2112

FBYO10

Total m2: 319,352 28,75 € 9.181,37 €

M2 Tabique especial (12,5+12,5+70 + 70+12,5+12,5)/600 (70 + 70) LM - (4 normal), con placas de yeso
laminado, de 190 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2),
formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 + 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre si,
con disposicion normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornilan cuatro
placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa);
aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, segiin UNE-EN
13162, en el alma. Incluso banda acustica de dilataciéon autoadhesiva; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de
papel con refuerzo metdlico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de
asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacion de los paneles
de lana mineral entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara
del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medicién expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

aseo 1
aseo 2

ventana V3

6,52 3,02 19,690
5,07 3,02 15,311
0,46 302 1,389

36,390 36,390
Total m2: 36,390 43,54 € 1.584,42 €

R R

2.2.- Cerramientos acristalados y particiones acristaladas

2.2.1.- Cerramientos acristalados

2211

FUA010

Ud Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, gama alta, de 1,6 m de longitud y 2,60 m de
altura total, con perfil superior y perfil inferior embutido lacado color blanco, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, con los
cantos pulidos. Incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metalico,
juego de remates laterales lacado color blanco y pinzas de sujecion de hojas.

Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas
de vidrio. Montaje de los complementos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 2 Fachadas y particiones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total Ud : 10,000 804,66 € 8.046,60 €
Parcial n°® 2 Fachadas y particiones : 18.812,39 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1.- Puertas de entrada

3.1.1.- De aluminio

3.1.1.1 LELO10 Ud Puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 90x210
cm, con fijo superior. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perimetro de la hoja y herraje, estampacion
con embuticién profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010;
marcos especiales de extrusion de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminacion que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con
garras de anclaje a obra, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombin de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirila gran angular,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire
segun UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacidon de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 430,52 € 430,52 €
3.2.- Carpinteria
3.2.1.- De aluminio
3.2.1.1 LCLO60 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con

apertura hacia el interior, dimensiones 3000x1500 mm, acabado lacado color blanco, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 'y
herrajes, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(mK);
espesor maximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase
4, segln UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E1650, segin UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, con
premarco y con persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpinteria 'y la obra.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la persiana ni el cajon de persiana.
Incluye: Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria sobre el premarco. Ajuste final
de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento.
Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3,000 3,000
Total Ud : 3,000 610,56 € 1.831,68€

3.3.- Puertas interiores

3.3.1.- De madera

3.3.1.1 LPMO010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino pais de 120x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 120x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre ancho de aluminio
anodizado, serie basica.
Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la
hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion
de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aseos 2 2,000
cuarto de limpieza 1 1,000
sala de reuniones 1 1,000
office-estar 1 1,000
despacho 8 1 1,000
6,000 6,000
Total Ud : 6,000 129,12 € 774,72 €
3.4.- Vidrios
3.4.1.- Doble acristalamiento
3.4.1.1 Lvco10 M2 Doble acristalamiento estandar, 5+5/16/5+5, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro

de 4 mm, camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argén y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor,
para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m?, 26 mm de espesor total, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie
menor de 2 m2.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentaciéon
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vi 1 3,00 1,42 4,260
V2 1 3,44 1,42 4,885
V3 1 3,49 1,42 4,956
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
14,101 14,101
Total m2: 14,101 38,69 € 545,57 €

3.5.- Protecciones solares

3.5.1.- Persianas enrollables

3.5.1.1 LSP120 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, modelo Perfilada 45 HD "STRUGAL", de 45
mm de altura, acabado lacado estandar, equipada con eje de 60 mm de diametro, discos,
capsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajon incorporado (monoblock) de PVC,
modelo Triple Tabique con aislamiento térmico y testeros con tapa embellecedora, de 185x205
mm, de PVC acabado estandar y guias de persiana modelo de aluminio, con rotura de puente
térmico, acabado lacado estandar; con permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207 y
transmitancia térmica 1,6 W/(mK); colocado en taller encima de la carpinteria de 1000x1400
mm; accionamiento manual mediante cardan con manivela.

Incluye: Montaje del sistema de accionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V1 1 3,00 3,000
V2 1 3,44 3,440
V3 1 3,49 3,490

9,930 9,930

Total Ud : 9,930 122,55 € 1.216,92 €

Parcial n°® 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares : 4.799,41 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 4 Remates y ayudas

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1.- Ayudas de albaiiileria

4.1.1.- Para instalaciones

4.1.1.1 HYAO010

M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albanileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales y red de distribucion
interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasamuros.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000

275,000 275,000

Total m2: 275,000 4,84 € 1.331,00 €

4.1.2.- Para oficios

4.1.2.1 HYOO040

Ud Colocacion y fijacion de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de
placas, con tornilleria, durante la ejecucién del tabique y con el pavimento colocado, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria de hasta 2 m2 de superficie.

Incluye: Replanteo. Nivelaciéon y aplomado. Fijacion definitiva del precerco.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 717 € 3585 €

4.1.3.- Limpieza de obra

4.1.3.1 HYLO10

M2 Repercusidon por m2 de superficie construida de obra de las horas de pedén ordinario dedicadas
a la limpieza periddica de la obra, en edificio de otros usos, tras la terminacién de los diferentes
oficios que intervienen durante la ejecucion de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su
precio.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la carga manual de los restos generados
sobre camion o contenedor.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camidon o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 4 Remates y ayudas

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000
275,000 275,000
Total m2: 275,000 0,89 € 24475 €

4.2.- Ayudas en construcciones en seco

4.2.1.- Para instalaciones

4.2.1.1 HCAO010

M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo,

necesarias para la correcta ejecucion en construcciones en seco de la instalacion eléctrica
formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea
general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales y red de
distribucion interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.
Incluye: Paso de instalaciones a través de las perforaciones de los montantes. Colocacion y
fijacion de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie construida, medida segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

4.3.- Recibidos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000

275,000 275,000

Total m2: 275,000 2,66 € 731,50 €

4.3.1.- Cercos, precercos y premarcos

4.3.1.1 HECO010

Ud Recibido de premarco metalico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial,

con aditivo hidréfugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria
exterior de mas de 4 m2 de superficie.

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelacion y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 4 Remates y ayudas

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.4 .- Sellados

4.4.1.- Locales hUmedos

4.4.1.1 HSHO10

M Sellado de junta en ambientes hUmedos, en aparatos sanitarios, de 10 mm de anchuray 10 mm
de profundidad, con silicona acética monocomponente, antimoho, color blanco.
Incluye: Preparacion y limpieza de la junta. Sellado. Remates. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
inodoros 2 1,50 3,000
lavabos 2 1,50 3,000
urinarios 2 1,50 3,000

9,000 9,000

Total m : 9,000 2,17 € 19,53 €

Parcial n° 4 Remates y ayudas : 2.541,12 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

5.1.1.- Canalizaciones de enlace

5.1.1.1 ILEO30 M Canalizacién de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS,
RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
diametro, resistencia a compresion mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547.
Instalacion en superficie. Incluso accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalizacion. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion del hilo guia.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000
10,000 10,000
Total m : 10,000 8,30 € 83,00 €
5.1.1.2 ILE031 Ud Registro de enlace superior para paso y distribucién de instalaciones de ICT, formado por

armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de
360x360x120 mm. Instalacion en superficie. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del armario.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 50,36 € 50,36 €

5.1.2.- Equipamiento para recintos
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.1.21

ILRO20

Ud Equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicacion, de
hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de
proteccion empotrado con un grado de proteccion minimo IP4X + IKO5 y con regletero para la
conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automatico de corte
omnipolar de tensi6n nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalacion, de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensiéon
nominal minima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automaticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensibn nominal minima 230/400 Vca y poder de corte minimo de 4500 A para la
proteccion del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los
equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y television (16 A); un interruptor
unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de
empotrar y de derivacion y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior
de cobre, de 25 mm? de seccidn, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que
proporcione un minimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de
identificacion de 200x200 mm. Incluso prevision de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m
desde la centralizacion de contadores, mediante tubos protectores de PVC rigido, para su
utilizaciéon por posibles compafias operadoras de servicios de telecomunicacion.

Criterio de valoracibn econdémica: El precio no incluye las ayudas de albaiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Paso de tubos de proteccién en rozas. Nivelacion y sujecidon de herrajes.
Ejecucion del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacion de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 295,55 € 295,55 €

5.1.3.- Canalizaciones interiores

5131

ILI001

Ud Registro de terminacién de red, formado por dos cajas de plastico comunicadas entre si, una
caja para los servicios de STDP y TBA, de 500x600x80 mm, y la otra para RTV, de 200x300x60 mm.
Instalacién empotrada. Incluso tapas, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye las ayudas de albaiiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la cajas.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 37,07 € 222,42 €

Pagina: 13 - 49

Pag. 14 de 55

Colegiado/s GOMEZ ALGABA.- JOAQUIN

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

F. Visado: 20/09/2023

VISADO
Exp: 23E001725

Colegio Oficial de

—=
—
—

Arquitectos de Extremadura

dOAD




Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.1.3.2

ILI010

M

Canalizacion interior de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de terminaciéon
de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 25
mm de diametro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el
tendido de cables. Instalacibn empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujecion e hilo
guia.

Criterio de valoracibn econdémica: El precio no incluye las ayudas de albaiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canalizaciéon. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion del hilo guia.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5133

ILI020

ud

110 110,000
110,000 110,000

Total m : 110,000 3,19€ 350,90 €

Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro
de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras,
en previsibn de nuevos servicios. Instalacion empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la caja.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48 48,000

48,000 48,000

Total Ud : 48,000 3,90 € 187,20 €

5.2.- Audiovisuales

5.2.1.- Red de cables coaxiales

5211

IAA100

M

Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia caracteristica
media, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diametro, dieléctrico de polietilieno celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halégenos, con baja emisibn de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diametro
de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Incluye: Tendido de cables.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110 110,000

110,000 110,000

Total m : 110,000 0,84 € 92,40 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.2.1.2

IAA120

ud

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 8,81 € 105,72 €

5.2.2.- Red de cables de pares de cobre

5221

IAF070

M

Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6,
reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segun UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos,
con baja emision de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diametro. Incluso accesorios y
elementos de sujecion.

Incluye: Tendido de cables.

Criterio de medicidon de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5222

IAF090

ud

110 110,000
110,000 110,000

Total m : 110,000 1,23 € 135,30 €

Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5.2.2.3

IAFO75

ud

12 12,000
12,000 12,000

Total Ud : 12,000 17,32 € 207,84 €

Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8
contactos, categoria 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco.

Incluye: Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 8,79 € 105,48 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.2.3.- Red de cables de fibra 6ptica

5.2.3.1 1A0020 M Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras 6pticas monomodo G657 en tubo central holgado,
reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 seguin UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento
de refuerzo a la traccion y cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de halégenos de
4,2 mm de diametro, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segun UNE-EN 50575. Incluso
accesorios y elementos de sujecion.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciébn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110 110,000
110,000 110,000
Total m : 110,000 1,32 € 145,20 €
5.2.3.2 1A0040 Ud Toma de fibra 6ptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total Ud : 12,000 12,11 € 14532 €
5.2.3.3 1A0035 Ud Roseta de fibra 6ptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Incluye: Colocacion. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 18,73 € 224,76 €

5.2.4.- Interfonia y video

5.24.1

IAV021

ud

Instalacion de portero electrénico convencional antivandalico para 10 viviendas compuesto
de: placa exterior de calle antivandalica, convencional, con 10 pulsadores de llamada,
alimentador y 10 teléfonos. Incluso un teléfono adicional por vivienda, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye las ayudas de albaiiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobacioén de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 2.301,92€ 2.301,92€

5.3.- Sistemas de climatizacién

5.3.1.- Sistema VRV (Daikin)

5.3.1.1

IBY249

ud

Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor,
modelo RXYSQ8TY1 "DAIKIN", para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la
mejora de la eficiencia estacional, alimentaciéon trifasica (400V/50Hz), potencia frigorifica
nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo himedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), SEER 6,3, consumo eléctrico nominal en refrigeracion 6,12 kW, rango
de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeraciéon desde -5
hasta 46°C, potencia calorifica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo humedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,2, consumo eléctrico
nominal en calefaccién 5,2 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del
aire exterior en calefaccion desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad minimo del 50% y maximo del 130%, control
mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter,
1430x940x320 mm, peso 144 kg, presidon sonora 55 dBA, caudal de aire 140 m3/min, longitud total
maxima de tuberia frigorifica 300 m, longitud maxima entre unidad exterior y unidad interior mas
alejada 100 m (130 m equivalentes), diferencia maxima de altura de instalacion 50 m si la
unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por
debajo, longitud maxima entre el primer kit de ramificacion (unién Refnet) de tuberia frigorifica
y unidad interior mas alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmision y control (bus D-lll Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de
calor, funcién de recuperacion de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante,
prueba automatica de funcionamiento y ajuste de limitacion de consumo de energia (funcién
I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la canalizacién ni el cableado eléctrico
de alimentacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Conexion a las lineas frigorificas. Conexién a la red
eléctrica. Conexion a la red de desagie. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5.3.1.2

IBY260

ud

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud : 1,000 7.87291€ 7.87291€

Derivacién de linea frigorifica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la linea de
liquido y otra para la linea de gas, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable),
modelo KHRQ22M75T "DAIKIN", con indice maximo de conexién de unidades interiores de 1000.
Incluye: Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
14 14,000

14,000 14,000

Total Ud : 14,000 199,61 € 2.794,54 €

5.3.1.3 IBY500 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable)

con unidades conectadas mediante bus de control Dlll-net, con un maximo de 16 unidades
interiores, formado por controlador de sistema centralizado, para gestion de hasta 32 unidades
interiores y hasta 10 médulos de unidades exteriores, modelo iTABController DCC601A51.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la canalizacién ni el cableado eléctrico
de alimentacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijaciébn. Colocacion y fijacion de los accesorios.
Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.362,48 € 1.362,48 €

5.4.- Ventilacion

5.4.1.- Ventilacidbn mecéanica

5411

IVMO026

Ud Recuperador de calor aire-aire de bajo consumo, con intercambiador de flujo cruzado de alto
rendimiento, de 1150x670x300 mm, ventiladores controlados electrénicamente para velocidad
constante o caudal constante (autorregulable), clase energética A, recuperacion de calor de
hasta el 97%, 4 embocaduras para conexién a conducto de 160 mm de diametro, bypass, filtro
de aire para polvo, filtro de aire para polen, sifén para evacuacion de condensados, sistema de
proteccion antihielo, control con mando multifunciones, cuatro modos de funcionamiento
(vacaciones, diario, cocina e invitados), con posibilidad de conectar con sensor de CO2, con
sistema domoético a través del protocolo de comunicacidbn Modbus y con bateria de
calefaccion eléctrica, controlable desde smartphone o tablet mediante la App para IOS y
Android,; instalacion en falso techo. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijacion del recuperador de calor. Conexién a la red de
desaglie. Conexion a la red eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobaciéon de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 1.846,28 € 3.692,56 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.4.1.2 1VM023 Ud Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas de aluminio extruido, salida de aire
con inclinaciéon, color natural, para conducto de admisibn o extracciéon, de 125 mm de
diametro. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,000
32,000 32,000
Total Ud : 32,000 56,36 € 1.803,52 €
5.4.1.3 IVM024 Ud Rejilla circular de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinacion

de 15°, color natural, contra la lluvia, con malla de proteccién contra la entrada de hojas y
pajaros, para conducto de admisién o extracciéon, de 315 mm de didmetro. Incluso elementos
de fijacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 147,68 € 590,72 €

5.4.2.- Conductos de admisidn y extraccion para ventilacion

5421

IVV040

M

Conducto de ventilacion, formado por tubo circular de polipropileno, de 130 mm de diametro,
temperatura de trabajo de hasta 90°C, para unidn por enchufe, colocado en posicidon
horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye las compuertas de regulacion, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situaciéon de los elementos de sujecion.
Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicidon de proyecto: Longitud proyectada, segun documentacion grafica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
108 108,000

108,000 108,000

Total m : 108,000 6,49 € 700,92 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.4.2.2

IVV020

M Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 355 mm de diametro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, colocado en
posicion horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoracidn econoémica: El precio no incluye las compuertas de regulacion, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situacion de los elementos de sujecion.
Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecibn a la obra. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada, segun documentacion grafica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,20 10,400
4 10,00 40,000
2 1,30 2,600
53,000 53,000
Total m : 53,000 20,06 € 1.063,18 €

5.5.- Calefaccion, refrigeracion, climatizaciony A.C.S.

5.5.1.- Unidades autbnomas de climatizacion

5511

ICNO10

M Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1 1/8" de diametro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diametro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tuberia para liquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diametro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Encintado de los extremos. Colocacion del
aislamiento. Montaje y fijacion de la linea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciébn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5.5.1.2

ICNO12

136,2 136,200
136,200 136,200

Total m : 136,200 33,09 € 4.506,86 €

Kg Carga de la instalacién con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medicién de proyecto: Peso tedrico de la carga, estimado a partir de la densidad
aparente, de la presion y del volumen a ocupar, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara el peso de la carga realmente introducida en la
instalacion, segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
63 __ 6300
6,300 6,300
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.5.1.3

ICNO18

M

Total kg : 6,300 11,82 € 74,47 €

Red de evacuacion de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, que conecta la
unidad de aire acondicionado con la red de pequefia evacuacion, la bajante, el colector o el
bote sifonico. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante union pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y fijacién de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

55.14

ICNO15

M

120 120,000
120,000 120,000

Total m : 120,000 2,77 € 332,40 €

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para liquido de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor
y un tubo para gas de 5/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de
espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de
pelicula de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en
rollo, para conexién entre las unidades interior y exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Encintado de los extremos. Montaje y fijacion de la
linea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182,1 182,100

182,100 182,100

Total m : 182,100 11,67 € 212511 €

5.5.2.- Unidades no autbnomas para climatizaciéon

Pagina: 21 - 49

Pag. 22 de 55

Colegiado/s GOMEZ ALGABA.- JOAQUIN

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

F. Visado: 20/09/2023

VISADO
Exp: 23E001725

Colegio Oficial de

—=
—
—

Arquitectos de Extremadura

dOAD




Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.5.2.1 ICF055

Ud Fancoil de cassette, de 4 vias, sistema de cuatro tubos, modelo FWI02AFV "DAIKIN", potencia

frigorifica total 3,4 kW, potencia frigorifica sensible 3,18 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo hiumedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del
agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorifica 2,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 982 m3/h, dimensiones
298x577x577 mm, peso 25,5 kg, potencia sonora 60 dBA, alimentacién monofasica (230V/50Hz),
con ventilador con motor tipo EC Inverter, bomba de drenaje, valvula de 3 vias preinstalada y
posibilidad de entrada de aire exterior, con termostato electrénico, con programacion semanal,
bus de comunicacion RS-485 y posibiidad de configuracibn como maestro o esclavo, modelo
FWECS3A. Incluso elementos para suspension del techo. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacién y fijacion de la unidad. Conexionado con las
redes de conduccion de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total Ud : 14,000 1.210,26 € 16.943,64 €

5.5.3.- Agua caliente

5.5.3.1 ICA010

Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 15 |,

potencia 1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion,
valvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la
entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocacion del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conduccién de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

5.6.- Eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 109,27 € 109,27 €

5.6.1.- Canalizaciones
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Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.6.1.1 IEO010 M Canalizacién de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro
nominal, con grado de proteccion IP545. Instalacion empotrada en elemento de construccion
de obra de fabrica.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalacién general diam 16 490,5 490,500
instalacion general diam 20 717,2 717,200
instalacion de climatizacion diam 20 254 254,000
1.461,700 1.461,700
Total m : 1.461,700 0,65 € 950,11 €
5.6.2.- Cables
5.6.2.1 IEHO12 M Cable unipolar RV-K, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reacciéon al fuego clase Eca, con

conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm?2 de seccién, con aislamiento de polietieno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacioén de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciébn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalacion general 7,2 7,200
instalacion de climatizacion 32 32,000
39,200 39,200
Total m : 39,200 3,27 € 128,18 €
5.6.2.2 IEH010 M Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reacciéon al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm? de seccidn, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalacion general 1,5 mm2 1.687 1.687,000
instalacion general 2,5 mm2 2.151 2.151,000
instalacion de climatizacion 500 500,000

4.338,000  4.338,000
Total m : 4.338,000 0,63 € 2.732,94 €

5.6.3.- Cajas generales de proteccion
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.6.3.1

IEC010

Ud Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja
de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico,
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventiada y con mirlla de material
transparente resistente a la accion de los rayos ultravioletas, para instalacion empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexion, bases cortacircuitos y fusibles para
proteccion de la derivacion individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterranea. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion. Colocacion
de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 9331 € 9331 €

5.6.4.- Instalaciones interiores

5.6.4.1

IEIO40

Ud Cuadro general de mando y proteccién para oficina de 231 m2, formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar, 5 interruptores
diferenciales de 40 A, 4 interruptores automaticos magnetotérmicos de 10 A, 3 interruptores
automaticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 25 A,
para proteccion de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 2 circuitos
para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para calefaccion eléctrica, 1
circuito para aire acondicionado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para
cierre automatizado. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalacion general 1 1,000
instalacion de climatizacion 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 534,80 € 1.069,60 €

5.6.5.- Mecanismos

5.6.5.1

IEMO011

Ud Caja universal de 1 elemento, con pestafias de sujecion, de plastico ABS autoextinguible, libre
de halégenos, enlazable, de 65 mm de didmetro y 40 mm de anchura, con grados de
proteccion IP30 e IKO7, segun [EC 60439. Instalaciéon empotrada en entramados autoportantes
de placas o falsos techos de placas.

Incluye: Replanteo. Montaje. Colocacion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalacion general 263 263,000
instalacion de climatizacion 39 39,000

5.6.5.2

IEM020

ud

302,000 302,000
Total Ud : 302,000 1,37€ 413,74 €

Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensidén asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalacion empotrada.

Ciriterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

instalacion general 19 19,000
19,000 19,000
Total Ud : 19,000 6,38 € 121,22 €

5.6.5.3

IEM060

ud

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T7), tipo Schuko, gama basica, intensidad
asignada 16 A, tensidn asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para
1 elemento, de color blanco. Instalacion empotrada.

Ciriterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalacion general 121 121,000
instalacion de climatizacion 14 14,000

5.7.- luminacion

5.7.1.- Interior

57.11

o1

ud

135,000 135,000
Total Ud : 135,000 6,34 € 855,90 €

Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 17,5 W, alimentacién a 220/240
V y 50-60 Hz, de 125 mm de diametro de empotramiento y 110 mm de altura, con lampara LED
no reemplazable, temperatura de color 4000 K, dptica formada por reflector recubierto con
aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro
embellecedor de plastico, acabado termoesmaltado, de color blanco, indice de
deslumbramiento unificado menor de 19, indice de reproduccién cromatica mayor de 80, flujo
luminoso 922 limenes, grado de proteccion IP40, con flejes de fijacion. Instalacion empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 104,94 € 629,64 €

5.7.1.2 11132 Ud Luminaria rectangular de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color

blanco acabado mate, no regulable, de 32 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de
1197x297x63 mm, con cuatro lamparas LED LED830, temperatura de color 3000 K, 6ptica
formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto
rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, indice de deslumbramiento
unificado menor de 19, indice de reproducciéon cromatica mayor de 80, flujo luminoso 3377
limenes, grado de proteccién IP40, con elementos de fijacion para falso techo de escayola o
de placas de yeso laminado. Instalacién empotrada.

Criterio de valoracibn econdémica: El precio no incluye las ayudas de albaiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

5.8.- Fontaneria

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,000

26,000 26,000

Total Ud : 26,000 169,36 € 4.403,36 €

5.8.1.- Contadores

5.8.1.1

IFC090

Ud Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m3/h, diametro

3/4", temperatura maxima 30°C, presibn maxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexion y precinto.

Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: NUimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 32,61€ 3261€

5.8.2.- Instalacion interior
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.8.2.1

IFIO06

M

Tuberia para instalacion interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietiieno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye las ayudas de albaiiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciébn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5.8.2.2

IFI009

ud

22 22,000
22,000 22,000

Total m : 22,000 3,09 € 67,98 €

Colector de plastico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diametro y cuatro derivaciones,
una de 20 mm y tres de 16 mm de diametro.

Incluye: Replanteo. Colocacion del colector. Conexionado de tuberias. Comprobaciéon de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5.8.2.3

IFI010

ud

1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 10,46 € 10,46 €

Instalacién interior de fontaneria para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que
conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto humedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoracibn econdémica: El precio no incluye las ayudas de albaiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijaciéon de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

aseo 2

1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 192,92 € 192,92 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.8.2.4

IFI014

ud

Instalacion interior de fontaneria para usos complementarios con dotacién para: lavadero,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que
conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto humedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye las ayudas de albaiiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

aseo 1

5.8.25

IFI012

ud

1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 213,45 € 213,45 €

Instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacion para: fregadero, realizada con tubo
de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivaciéon
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo
para el corte del suministro de agua, de polietiieno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones.

Criterio de valoracibn econdémica: El precio no incluye las ayudas de albaiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijaciéon de tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

office-estar

1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 148,86 € 148,86 €

5.9.- Contra incendios

5.9.1.- Extintores

59.1.1

10X010

ud

Extintor portatii de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del soporte. Colocacioén del extintor.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 27,62 € 82,86 €

5.9.2.- Alumbrado de emergencia

5.9.2.1 10A020

Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 limenes,

carcasa de 245x110x58 mm, clase I, IP42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalacibn empotrada en
techo en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijacion.

Criterio de valoracibn econdémica: El precio no incluye las ayudas de albaiileria para
instalaciones.

Incluye: Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total Ud : 18,000 3531¢€ 635,58 €

5.10.- Evacuaciéon de aguas

5.10.1.- Derivaciones individuales

5.10.1.1 1SD020

Ud Red interior de evacuacién, para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, realizada

con tubo de PVC, serie B para la red de desaglies que conectan la evacuaciéon de los aparatos
con el bote sifénico y con la bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio,
y bote sifonico de PVC, de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso
liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Presentacidn en seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecidon a la obra. Colocacion del bote sifénico. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aseos y office-estar 3 3,000
3,000 3,000
Total Ud : 3,000 116,54 € 349,62 €
Parcial n° 5 Instalaciones : 61.758,29 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 6 Aislamientos e impermeabilizaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1.- Aislamientos térmicos

6.1.1.- Trasdosados

6.1.1.1 NAOO030 Mz Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante

de placas, formado por panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBERICA AISLANTES", no
revestido, suministrado en rollos de 10,8 m de longitud, de 65 mm de espesor, resistencia térmica
1,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado entre los montantes de la estructura
portante.

Incluye: Corte del aislamiento. Colocacion del aislamiento entre los montantes.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
medianera 1 39,10 3,02 118,082
fachada Sur 1 8,20 3,02 24,764
-1 3,49 1,42 -4,956
fachada NorEste 1 14,54 3,02 43,911
-1 3,44 1,42 -4,885
-1 3,00 1,42 -4,260
zona comun 1 13,90 3,02 41,978
-1 1,10 2,10 -2,310
local contiguo 1 20,49 3,02 61,880
274,204 274,204
Total m2: 274,204 4,88 € 1.338,12 €

6.1.2.- Forjados

6.1.2.1 NADO10 M2 Aislamiento térmico bajo forjado, con lana mineral, Ecovent® 032 "ISOVER", seguin UNE-EN 13162,

de 80 mm de espesor, revestida por una de sus caras con un tejido de vidrio negro (tejido Neto),
suministrado en rollos, resistencia térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK)
coeficiente de absorcion acustica medio 1 para una frecuencia de 500 Hz. Colocaciéon en
obra: a tope, con fijjaciones mecanicas.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocacion del aislamiento. Fijacion del aislamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
268 268,000

268,000 268,000

Total m2: 268,000 11,47 € 3.073,96 €

6.1.3.- Suelos flotantes
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 6 Aislamientos e impermeabilizaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1.3.1 NALO50

Mz? Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno extruido,

ChovAFOAM 300 M "CHOVA", segln UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1
m2K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto
con film de polietieno de 0,2 mm de espesor y desolidarizaciéon perimetral realizada con el
mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u
hormigon. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Incluye: Limpieza y preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocacion del aislamiento. Colocacion del film de polietiieno. Sellado de juntas del film de
polietileno.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
284 284,000

284,000 284,000

Total m2: 284,000 5,65 € 1.604,60 €

6.2.- Amortiguacion de vibraciones

6.2.1.- Amortiguadores y elementos antivibraciéon

6.2.1.1 NCAO040

Ud Amortiguador metalico de muelle, de 92x82x105 mm, de 10 kg de carga minima y 25 kg de

carga maxima, formado por muelle de acero de alta resistencia acabado con pintura epoxi
color azul, cazoleta metalica en su extremo superior con tuerca, cazoleta de caucho en su
extremo inferior y cuerpo metalico, suspendido de techo o estructura. Incluso accesorios de
montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacion del amortiguador.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fancoils 13 4,00 52,000
recuperadores de calor 2 4,00 8,000
60,000 60,000
Total Ud : 60,000 7,86 € 471,60 €

6.3.- Estanqueidad

6.3.1.- Carpinterias
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 6 Aislamientos e impermeabilizaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.3.1.1 NECO010

M Sellado estanco de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento de fabrica, por el

interior, con cinta autoadhesiva, de geotextil no tejido de polipropileno, con adhesivo acrilico
sin disolventes y pelicula de separacion de papel siiconado, de 12 cm de anchura, apta para
revestimiento posterior, con refuerzo en las esquinas mediante solapes o formando pliegues,
previa aplicacion de un cordén de maisilla selladora, a base de copolimeros acrilicos, resistente
al agua.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Aplicacion de la masilla. Corte de la cinta de
sellado. Colocacién de la cinta de sellado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciébn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V2 V3 2 9,80 19,600
Vi 1 8,84 8,840
28,440 28,440
Total m : 28,440 2,65 € 75,37 €
Parcial n® 6 Aislamientos e impermeabilizaciones : 6.563,65 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.1.- De piezas rigidas en paramentos verticales

7.1.1.- De azulejo

7.1.1.1 RAG130 M2 Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x300 mm, color blanco, acabado mate,

gama media, capacidad de absorcion de agua E>10%, grupo BIll, segin UNE-EN 14411.
SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACION: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE,
segun UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcidon de agua reducida y resistencia elevada
a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de
PVC.

Ciriterio de valoracion econdémica: El precio no incluye las piezas especiales.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposiciéon de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparacion y aplicacion del material de
colocacion. Formacion de juntas de movimiento. Colocacién de las piezas. Resolucion de
esquinas con junta a inglete. Rejuntado. Acabado y limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la
medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de
piezas.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aseo 1 1 16,23 2,60 42,198
aseo 2 1 13,87 2,60 36,062
office-estar 1 2,10 2,60 5,460
-2 0,96 2,10 -4,032

79,688 79,688

Total m2: 79,688 18,15 € 1.446,34 €

7.2.- Pinturas en paramentos interiores

7.2.1.- Plasticas

7.2.1.1 RIPO35 M2 Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con

un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano
de imprimacion acrilica reguladora de la absorcidén, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resoluciéon de puntos singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos
de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sala de reuniones 1 20,78 2,60 54,028
sala de espera 1 14,54 2,60 37,804
recepcion 1 16,55 2,60 43,030
distribuidor 1 46,78 2,60 121,628
office-estar 1 14,16 2,60 36,816

(Continta...)
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7211 M2 Pintura plastica sobre paramento interior vertical. (Continuacion...
despacho 1 1 12,16 2,60 31,616
cuarto limpieza 1 9,30 2,60 24,180
despacho 2 1 15,66 2,60 40,716
despacho 3 1 17,07 2,60 44,382
despacho 4 1 15,58 2,60 40,508
despacho 5 1 16,99 2,60 44,174
despacho 6 1 15,58 2,60 40,508
despacho 7 1 16,30 2,60 42,380
despacho 8 1 17,38 2,60 45,188
despacho 9 1 15,14 2,60 39,364
V1V2V3 -3 3,40 1,42 -14,484
mamparas -18 1,55 2,60 -72,540
puertas -10 0,96 2,10 -20,160
puerta entrada -1 1,10 2,10 -2,310
paso a distribuidor -2 1,53 2,60 -7,956
alicatado de office-estar -1 5,46 -5,460

563,412 563,412

Total m2: 563,412 3,89€ 2.191,67 €

7.2.1.2 RIP025

M2 Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con

un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano
de imprimacioén acrilica reguladora de la absorcién, sobre paramento interior, horizontal, hasta
3 m de altura.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resoluciéon de puntos singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos
de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sala de reuniones 0,25 22,25 5,563
sala de espera 0,25 11,24 2,810
recepcion 0,25 11,42 2,855
distribuidor 0,25 33,76 8,440
office-estar 0,25 11,47 2,868
despacho 1 0,25 9,24 2,310
cuarto limpieza 0,25 4,49 1,123
despacho 2 0,25 13,90 3,475
despacho 3 0,25 13,49 3,373
despacho 4 0,25 13,79 3,448
despacho 5 0,25 13,43 3,358
despacho 6 0,25 13,79 3,448
aseo 1 0,25 9,27 2,318
aseo 2 0,25 8,32 2,080
despacho 7 0,25 13,15 3,288
despacho 8 0,25 14,35 3,588
despacho 9 0,25 13,64 3,410

57,755 57,755

Total m2: 57,755 3,99 € 230,44 €

7.3.- Pavimentos
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos

7.3.1.1 RSBO10 M2

Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
armado con malla electrosoldada ME 20x30 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, maestreada y
fratasada. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion de las
juntas perimetrales de dilatacion.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas perimetrales de dilatacion.
Colocacion de la malla electrosoldada. Puesta en obra del mortero. Formacién de juntas de
retraccion. Ejecucion del fratasado. Curado del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perimetro.

7.3.2.- De terrazo

7.3.2.1 RSC010 M2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m2: 285,100 8,04 € 2.292,20 €

Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal segun
UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color gris y en posesion de certificados de ensayos, con un pulido
inicial en fabrica, para pulir y abrillantar en obra. COLOCACION: en capa gruesa, a golpe de
maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO:
con mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectacion de las piezas. Preparacion de las juntas.
Formacién de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocaciéon
de las piezas. Relleno de juntas de separacion entre piezas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto. No se ha incrementado la mediciébn por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m2: 285,100 16,13 € 4.598,66 €
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

IV - V Mediciones y Presupuesto

NO

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

Ud Descrip

cion Medicién Precio Importe

7.3.2.2 RSCO030

M?2

Pulido y abrillantado mecanicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido
de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una
muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo;
planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva
lechada de las mismas caracteristicas que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo
de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicacion de
liquido cristalizador.

Incluye: Preparacion y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido
basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de dificil acceso, con
pulidora de mano o fija. Lavado del pavimento. Evacuacién de las aguas sucias. Proteccion del
pavimento. Aplicacion del liquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camidon o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira
especificaciones de Proyecto.

la superficie realmente ejecutada segun

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m2: 285,100 7,93€ 2.260,84 €

7.3.3.- Remates de pavimento

7.3.3.1 RSD020 M

Rodapié de hormigén polimero, de 94x7 mm, acabado brillante, formado por arena de marmol
y resina de poliéster. COLOCACION: con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2
S2. REJUNTADO: con masilla de poliuretano impermeable.

Incluye: Replanteo. Corte. Colocacion del rodapié. Rejuntado. Resolucién de esquinas y
encuentros. Limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto,
sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que
en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de mediciébn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sala de reuniones 1 21,80 21,800
sala de espera 1 16,40 16,400
recepcion 1 18,20 18,200
distribuidor 1 49,22 49,220
office-estar 1 15,20 15,200
despacho 1 1 13,20 13,200
cuarto limpieza 1 10,05 10,050
despacho 2 1 17,20 17,200
despacho 3 1 18,20 18,200
despacho 4 1 16,88 16,880
despacho 5 1 19,20 19,200
despacho 6 1 17,33 17,330
despacho 7 1 19,20 19,200
despacho 8 1 19,66 19,660
despacho 9 1 18,21 18,210
mamparas -18 1,55 -27,900
puertas -10 0,96 -9,600
puerta entrada -1 1,10 -1,100
paso a distribuidor -2 1,53 -3,060
alicatado de office-estar -1 2,10 -2,100

246,190 246,190
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total m : 246,190 6,78 € 1.669,17 €

7.4.- Trasdosados

7.4.1.- De placas de yeso laminado

7.4.1.1 RRY070 M? Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 95 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado estandar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e intimamente ligada a dos laminas de cartéon fuerte,
atorniladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metalicos de acero
galvanizado formada por canales horizontales R 70 "PLACO", sélidamente fijados al suelo y al
techo, y montantes verticales M 70 "PLACQO", con una separacion entre montantes de 600 mm.
Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos;
tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico "PLACO" y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacion de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién de los
montantes. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.
Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medicién expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
medianera 1 39,10 3,02 118,082
fachada Sur 1 8,20 3,02 24,764
-1 3,49 1,42 -4,956
fachada NorEste 1 14,54 3,02 43,911
-1 3,44 1,42 -4,885
-1 3,00 1,42 -4,260
zona comun 1 13,90 3,02 41,978
-1 1,10 2,10 -2,310
local contiguo 1 20,49 3,02 61,880
274,204 274,204
Total m2: 274,204 18,87 € 5.174,23 €

7.5.- Falsos techos en interiores

7.5.1.- Faja, de placas de yeso laminado
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.5.1.1 RTCO18

M2 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estandar (Q2). Sistema "PLACQO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metélica
de perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta de secado en
polvo SN "PLACQO", cinta microperforada de papel "PLACQ", y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Sefializacion de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios. Corte de las
placas. Fijacion de las placas. Resolucion de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de
juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion
grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sala de reuniones 0,25 22,25 5,563
sala de espera 0,25 11,24 2,810
recepcion 0,25 11,42 2,855
distribuidor 0,25 33,76 8,440
office-estar 0,25 11,47 2,868
despacho 1 0,25 9,24 2,310
cuarto limpieza 0,25 4,49 1,123
despacho 2 0,25 13,90 3,475
despacho 3 0,25 13,49 3,373
despacho 4 0,25 13,79 3,448
despacho 5 0,25 13,43 3,358
despacho 6 0,25 13,79 3,448
aseo 1 0,25 9,27 2,318
aseo 2 0,25 8,32 2,080
despacho 7 0,25 13,15 3,288
despacho 8 0,25 14,35 3,588
despacho 9 0,25 13,64 3,410

57,755 57,755

Total m2: 57,755 19,53 € 1.127,96 €

7.5.2.- Registrables, de placas de yeso laminado
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.5.2.1 RTD022

M2 Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
"PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: perfileria vista, de acero galvanizado, color blanco, con
suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado,
Quick-lock "PLACQO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de seccion, perfiles secundarios de
acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de seccién y
perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACQO", de 600 mm de longitud y 24x32
mm de seccion, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS:
placas de yeso laminado, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO", de 1200x600 mm y 9,5 mm de
espesor, de superficie lisa, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo. Incluso perfiles
angulares Quick-lock "PLACQ", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de
montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacion y fijacion de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Sefializacién de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelaciéon y suspension de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocacion de las placas. Resolucion de
encuentros y puntos singulares.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion
grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
285,1 285,100

285,100 285,100

Total m2: 285,100 13,80 € 3.934,38 €

Parcial n® 7 Revestimientos y trasdosados : 24.925,89 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 Sefializacidén y equipamiento

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.1.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

8.1.1.- Lavabos

8.1.1.1

SPLO10

ud

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie 800, modelo Prestosan 861 80601 "PRESTO EQUIP", de
altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con cafio extraible de
accionamiento por palanca, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latdn cromado y
flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable,
modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de
fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura.
Incluso valvula de desague, sifon individual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado de
juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del bastidor. Colocacion y fijacion del aparato.
Montaje del desagtie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las
redes de agua fria y caliente. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

8.1.2.- Inodoros

8.1.2.1

SPI010

ud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 544,66 € 544,66 €

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, modelo
Prestowash 710 87101 "PRESTO EQUIP", color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador
en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraible y antideslizante y tapa, con posibilidad
de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para
sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagie. Conexiéon a la red
de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria. Comprobaciéon de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 461,25 € 461,25 €

8.1.3.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 Sefializacidén y equipamiento

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.1.3.1

SPA020

ud

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", de aluminio y nylon,
de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diametro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la barra. Colocacion,
nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 207,17 € 414,34 €

8.2.- Aparatos sanitarios

8.2.1.- Urinarios

8.2.1.1

SAUO10

ud

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, modelo Mural "ROCA", color
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de
flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagiie. Conexion a la red
de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexiéon a la red de agua fria. Comprobaciéon de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

8.2.2.- Lavabos

8.2.2.1

SALO50

ud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 340,21 € 340,21 €

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijacion, con pedestal de lavabo, equipado con griferia monomando de repisa
para lavabo, con cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagie, acabado cromado. Incluso juego de fijacidn y silicona para sellado
de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagie. Conexién a la red
de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente.
Comprobacién de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 Sefializacidén y equipamiento

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total Ud : 1,000 301,73 € 301,73 €

8.2.3.- Inodoros

8.2.3.1 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm,
asiento y tapa de inodoro, de caida amortiguada. Incluso llave de regulacién, enlace de
alimentacion flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagiie. Conexion a la red
de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexiéon a la red de agua fria. Comprobaciéon de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 364,12 € 364,12 €

8.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

8.3.1.- Rétulos y placas

8.3.1.1 SIR010 Ud Rétulo con soporte de aluminio lacado para sefalizacion de local, de 360x120 mm, con las
letras o numeros adheridos al soporte.
Incluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
numeracion de los despachos 9 9,000
sefalizacion salidas 3 3,000
sefializacion aseos y accesibilidad 5 5,000

17,000 17,000

Total Ud : 17,000 24,60 € 418,20 €

8.4.- Protecciones

8.4.1.- Protectores para escaleras

8.4.1.1 SDE020 M Cinta autoadhesiva, antideslizante, de 25 mm de anchura, color negro. Colocacién en el
peldafio.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Replanteo. Colocacion del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 Sefializacidén y equipamiento

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
27 27,000

27,000 27,000

Total m : 27,000 132€ 35,64 €

Parcial n® 8 Sefializacion y equipamiento : 2.880,15 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 9 Gestidon de residuos

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1.- Gestion de residuos inertes

9.1.1.- Transporte de residuos inertes

9.1.1.1 GRA020

M3 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminaciéon de residuos,
situado a 20 km de distancia.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,5 27,500

27,500 27,500

Total m3: 27,500 454 € 124,85 €

9.1.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

9.1.2.1 GRB020

M3 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construccion y/o demoliciéon, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicibn externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,5 27,500

27,500 27,500

Total m3: 27,500 10,74 € 295,35 €

Parcial n® 9 Gestion de residuos : 420,20 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 10 Control de calidad y ensayos

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

10.1.- Pruebas de servicio

10.1.1.- Instalaciones

10.1.1.1 XRI120 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuaciéon
de aguas residuales que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en
condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desaglie retirados.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de mediciéon de proyecto: Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control
de calidad.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el niumero de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 80,80 € 80,80 €

Parcial n°® 10 Control de calidad y ensayos : 80,80 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 11 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

11.1.- Sistemas de proteccion colectiva

11.1.1.- Conjunto de sistemas de proteccion colectiva

11.1.1.1 ycCxo10

Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacién o reposicion y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seguin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 883,93 € 883,93 €

11.2.- Equipos de proteccioén individual

11.2.1.- Conjunto de equipos de proteccion individual

11.2.1.1 YIX010

Ud Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 589,28 € 589,28 €

Parcial n°® 11 Seguridad y salud : 1.473,21 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material

1 Demoliciones
1.1.- Particiones

1.1.1.- Tabiqueria de fabrica

1.2.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares
1.2.1.- Puertas
1.2.2.- Carpinteria

2 Fachadas y particiones
2.1.- Tabiqueria de entramado autoportante

2.1.1.- De placas de yeso laminado
2.2.- Cerramientos acristalados y particiones acristaladas
2.2.1.- Cerramientos acristalados

3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares
3.1.- Puertas de entrada

3.1.1.- De aluminio
3.2.- Carpinteria
3.2.1.- De aluminio
3.3.- Puertas interiores
3.3.1.- De madera
3.4.- Vidrios
3.4.1.- Doble acristalamiento
3.5.- Protecciones solares
3.5.1.- Persianas enrollables

4 Remates y ayudas
4.1.- Ayudas de albaiiileria

4.1.1.- Para instalaciones
4.1.2.- Para oficios
4.1.3.- Limpieza de obra
4.2.- Ayudas en construcciones en seco
4.2.1.- Para instalaciones
4.3.- Recibidos
4.3.1.- Cercos, precercos y premarcos
4.4.- Sellados
4.4.1.- Locales humedos

5 Instalaciones
5.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

5.1.1.- Canalizaciones de enlace
5.1.2.- Equipamiento para recintos
5.1.3.- Canalizaciones interiores
5.2.- Audiovisuales
5.2.1.- Red de cables coaxiales
5.2.2.- Red de cables de pares de cobre
5.2.3.- Red de cables de fibra 6ptica
5.2.4.- Interfonia y video
5.3.- Sistemas de climatizacion
5.3.1.- Sistema VRV (Daikin)
5.4.- Ventilacion
5.4.1.- Ventilacibn mecanica
5.4.2.- Conductos de admision y extraccion para ventilacion

131,63 €
85,20 €

85,20 €
46,43 €

1431 €

32,12 €

18.812,39 €
10.765,79 €

10.765,79 €
8.046,60 €
8.046,60 €

4.799,41 €
430,52 €
430,52 €
1.831,68 €
1.831,68 €
774,72 €
774,72 €
545,57 €
545,57 €
1.216,92 €
1.216,92 €

2.541,12 €
1.611,60 €
1.331,00 €
35,85 €
244,75 €
731,50 €
731,50 €
178,49 €
178,49 €
19,53 €
19,53 €

61.758,29 €
1.189,43 €
133,36 €
295,55 €
760,52 €
3.463,94 €
198,12 €
448,62 €
515,28 €
2.301,92 €
12.029,93 €
12.029,93 €
7.850,90 €
6.086,80 €
1.764,10 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

5.5.- Calefaccion, refrigeracion, climatizacion y A.C.S.
5.5.1.- Unidades autbnomas de climatizaciéon
5.5.2.- Unidades no autébnomas para climatizacion
5.5.3.- Agua caliente

5.6.- Eléctricas
5.6.1.- Canalizaciones
5.6.2.- Cables
5.6.3.- Cajas generales de proteccion
5.6.4.- Instalaciones interiores
5.6.5.- Mecanismos

5.7.- lluminacién
5.7.1.- Interior

5.8.- Fontaneria
5.8.1.- Contadores
5.8.2.- Instalacion interior

5.9.- Contra incendios
5.9.1.- Extintores
5.9.2.- Alumbrado de emergencia

5.10.- Evacuacion de aguas
5.10.1.- Derivaciones individuales

6 Aislamientos e impermeabilizaciones
6.1.- Aislamientos térmicos

6.1.1.- Trasdosados

6.1.2.- Forjados

6.1.3.- Suelos flotantes
6.2.- Amortiguacion de vibraciones

6.2.1.- Amortiguadores y elementos antivibracion
6.3.- Estanqueidad

6.3.1.- Carpinterias

7 Revestimientos y trasdosados
7.1.- De piezas rigidas en paramentos verticales

7.1.1.- De azulejo
7.2.- Pinturas en paramentos interiores
7.2.1.- Plasticas
7.3.- Pavimentos
7.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos
7.3.2.- De terrazo
7.3.3.- Remates de pavimento
7.4.- Trasdosados
7.4.1.- De placas de yeso laminado
7.5.- Falsos techos en interiores
7.5.1.- Faja, de placas de yeso laminado
7.5.2.- Registrables, de placas de yeso laminado

8 Sefalizacion y equipamiento
8.1.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
8.1.1.- Lavabos
8.1.2.- Inodoros
8.1.3.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos
8.2.- Aparatos sanitarios
8.2.1.- Urinarios
8.2.2.- Lavabos
8.2.3.- Inodoros

24.091,75 €
7.038,84 €
16.943,64 €
109,27 €
6.365,00 €
950,11 €
2.861,12 €
93,31 €
1.069,60 €
1.390,86 €
5.033,00 €
5.033,00 €
666,28 €
32,61€
633,67 €
718,44 €
82,86 €
635,58 €
349,62 €
349,62 €

6.563,65 €
6.016,68 €

1.338,12 €

3.073,96 €

1.604,60 €
471,60 €

471,60 €
75,37 €

75,37 €

24.925,89 €
1.446,34 €

1.446,34 €
2.422,11€
2.422,11€
10.820,87 €
2.292,20 €
6.859,50 €
1.669,17 €
5.174,23 €
5.174,23 €
5.062,34 €
1.127,96 €
3.934,38 €

2.880,15 €
1.420,25€

544,66 €
461,25 €
414,34 €
1.006,06 €
340,21 €
301,73 €
364,12 €
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién:  Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

IV - V Mediciones y Presupuesto

8.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 418,20 €
8.3.1.- Rétulos y placas 418,20 €

8.4.- Protecciones 35,64 €
8.4.1.- Protectores para escaleras 35,64 €

9 Gestién de residuos 420,20 €

9.1.- Gestion de residuos inertes 420,20 €
9.1.1.- Transporte de residuos inertes 124,85 €
9.1.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 295,35 €

10 Control de calidad y ensayos 80,80 €

10.1.- Pruebas de servicio 80,80 €
10.1.1.- Instalaciones 80,80 €

11 Seguridad y salud 1.473,21 €

11.1.- Sistemas de proteccion colectiva 883,93 €
11.1.1.- Conjunto de sistemas de proteccion colectiva 883,93 €

11.2.- Equipos de proteccion individual 589,28 €
11.2.1.- Conjunto de equipos de proteccion individual 589,28 €

.......... 124.386,74 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

01 septiembre 2023
Arquitecto

Joaquin Goémez Algaba
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COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"



Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién: Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba V Presupuesto: Resumen del presupuesto

1 Demoliciones
1.1 Particiones

1.1.1 Tabiqueria de fADICA .......ccuiiiie et nraee e e 85,20
Total 1.1 Particiones ..........: 85,20

1.2 Carpinteria, vidrios y protecciones solares
N e UL = L PP PP PP PUPPRTTROE 14,31
A OF- T o [0 {1 (= NSO U RS PPRUPPN 32,12
Total 1.2 Carpinteria, vidrios y protecciones solares 46,43
Total 1 Demoliciones ..........: 131,63

2 Fachadas y particiones
2.1 Tabiqueria de entramado autoportante
2.1.1 De placas de yeso 1amMiNAAO0 ..........ccooiiiiiiaiiiiie ettt 10.765,79

Total 2.1 Tabiqueria de entramado autoportante 10.765,79

2.2 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas
2.2.1 Cerramientos ACHSLAIATOS .........ccoivriiiiiie et e e e e e e e e s e e e e e e s sebarr e e e e e e i an 8.046,60
Total 2.2 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas ..........: 8.046,60
Total 2 Fachadas y particiones ........... 18.812,39

3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares
3.1 Puertas de entrada
3.1.1 D AIUMUNIO wuveeiieiiiiiiieee ettt e e e ettt e e e e e et e e e e e e e saabaeeeeeeeessaabaaeeeeeesassssbseeeeeeeesnnbanreeenss 430,52

Total 3.1 Puertas de entrada 430,52
3.2 Carpinteria
3.2.1 D€ AIUIMINIO ..ttt ettt ettt b e bt e e st e b e e e bt e sab e e ebb e e abeesabeeneeenbeesbneennnean s 1.831,68
Total 3.2 Carpinteria ........... 1.831,68
3.3 Puertas interiores
R T BTN 0 = Lo =T - OO URRRRRSSIN 774,72
Total 3.3 Puertas interiores ........... 774,72
3.4 Vidrios
3.4.1 DODIE ACHSTAIAMIENTO .....eiiiiiiiii ettt et e et e e beesabeenaee s 545,57
Total 3.4 Vidrios ........... 545,57
3.5 Protecciones solares
3.5.1 Persianas €NrollabIES ...........uueeiiiiiiiiiiieiiee e e e a e e 1.216,92
Total 3.5 Protecciones solares ........... 1.216,92
Total 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares ........... 4.799,41
4 Remates y ayudas
4.1 Ayudas de albaiileria
4.1.1 PAra iNSTAIAICIONES ......ovveiieeiiiciiiiiee et e e e e e e e e e e e e s e et ae e e e e e s sebaraeeeeeeesennbaraeeenns 1.331,00
o A - 1= W o) i o [0 PO OOPPPU RPN 35,85
o B T4 0] o 11= V2= Mo (=N 0] o] 1= LSRR 244,75
Total 4.1 Ayudas de albaiiileria ..........: 1.611,60

4.2 Ayudas en construcciones en seco
4.2.1 PAra iNSTAIACIONES .....c.uvviiiiiieeciiiee ettt e st e e st e e e st e e e st e e e e ste e e e e sbeeeeastaeeeenbeeesanbaeeannreeesanenns 731,50
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Total 4.2 Ayudas en construcciones en seco 731,50
4.3 Recibidos
4.3.1 Cercos, PreCerCoOS Y PrEMEAITCOS .......uuiiiuriieiirieeiireesaireeaareeessreeessreeesareeessreessssreessiareesnees 178,49
Total 4.3 Recibidos ..........; 178,49
4.4 Sellados
4.4.1 LOCAIES NUMEAOS ...c.eeiiiiiiiie ittt ettt ettt e bt e it e e sbe e snbeesabeabeesnbeenn e 19,53
Total 4.4 Sellados ..........: 19,53
Total 4 Remates y ayudas ........... 2.541,12
5 Instalaciones
5.1 Infraestructura de telecomunicaciones
5.1.1 Canalizacion@s d@ ENIACE ..........ccceiiiiiiiieiie ettt e 133,36
5.1.2 EQUIP@MIENTO PAra FECIMTOS ....eiiutiiiiiieiiiaiie st et atee st e bt e abeesibeesteessbeesbeeabeesnbeesbeesnneesnnn s 295,55
5.1.3 Canalizaciones interiores 760,52
1.189,43

Pagina: 1-4

Colegio Oficial de

—=
—
—

Arquitectos de Extremadura

dOAD




Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién: Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba V Presupuesto: Resumen del presupuesto

5.2 Audiovisuales

5.2.1 Red de CabIES COAXIAIES ......uuvviiiieiiiiiiiee ettt e e e e et e e e e e e s abareeeeeeens 198,12
5.2.2 Red de cables de pares de CODIE ........coeiiiiiiiiiii et 448,62
5.2.3 Red de cables de finra OPUCA ........c.cooiiii it 515,28
oW N o] (=T g o] 1 F= T YA/ [T LSRR 2.301,92
Total 5.2 Audiovisuales ..........: 3.463,94
5.3 Sistemas de climatizacion
5.3.1 SistemMa VRV (D@IKIN) ...cciuiiiiiiiiieiiieiie ettt sttt et e b e e sbe e e bt e enbeesbeeanneene e 12.029,93
Total 5.3 Sistemas de climatizacion ..........: 12.029,93
5.4 Ventilacion
5.4.1 VentilaCiOn MECANICA ......cc.vveeeiieiiiiitieee ettt e e et e e e e s e et re e e e e e s eeababeeeeeesseesbabaaeeeeesens 6.086,80
5.4.2 Conductos de admision y extraccion para ventilacion ...........cccccovviiniiiiiencenncnnn 1.764,10
Total 5.4 Ventilacion ..........: 7.850,90
5.5 Calefaccion, refrigeracion, climatizacion y A.C.S.
5.5.1 Unidades autonomas de CliMatizacCion ............ccoouiiiieiiiiiii e e 7.038,84
5.5.2 Unidades no autbnomas para ClimatizaCion ............cccccoiiiiiiiiiiiii e 16.943,64
5.5.3 AQUA CAUIENTE ..ottt h e ettt e bt e s hb e e be e e nbeesaeeenbeeanbeenaen s 109,27
Total 5.5 Calefaccion, refrigeracion, climatizaciony A.C.S. ........... 24.091,75
5.6 Eléctricas
5.6.1 CANAIIZACIONES .....cooiiiiiiiee et e et e e e e e et e e e e e s et a e e e e e et eababbaeeeeessaetbabaeeeeeesenrarnenns 950,11
LN T 7= o ] (=TSP SPOPRP 2.861,12
5.6.3 Cajas generales de proteccion ... 93,31
5.6.4 INSAlACIONES INTEIIOIES .....cciiitieieiee e e ettt e et e e e e e e e e e e e e s st e e e e e e s sbbraeeeeeessnabaeaeeenss 1.069,60
5.6.5 IMECANISITIOS ....vvvviiiieeieiiitie et e e e eeet et e e e s e et e e e e s s e eaaa e eeeeeeseeasbaeeeeeeseasssbeeeeeessasansbeaeeeeeeannsntn s 1.390,86
Total 5.6 Eléctricas ........... 6.365,00
5.7 lluminacién
Lo A R [ 01 (=T (o ST PP 5.033,00
Total 5.7 lluminacion ..........: 5.033,00
5.8 Fontaneria
LR = T A 7] ] r= Lo o] (=TT USSP PPRRRPUPPPRY 32,61
5.8.2 INSTAIACION INTEIION ..ot e e e e e e e s et e e e e e e e et b e e e e e e e eesasbaaeaeeeeeanneen 633,67
Total 5.8 Fontaneria ..........: 666,28
5.9 Contra incendios
Lo T ] g (0] (=T TP PP UP USRI 82,86
5.9.2 AlumMbrado d€ EMEIGENCIA .......ccuuiiuiiiiiiiiie ettt ettt ee et e beessaeenaeeees 635,58
Total 5.9 Contra incendios ........... 718,44
5.10 Evacuacion de aguas
5.10.1 Dervaciones iNAIVIAUAUES ...........coociiviiiiee et e e et e e st e e e e e st ae e e e e e s seaabaneeeeeeens 349,62
Total 5.10 Evacuaciéon de aguas ........... 349,62
Total 5 Instalaciones ..........: 61.758,29
6 Aislamientos e impermeabilizaciones
6.1 Aislamientos térmicos
{70 A = T o [ XY=V [0 1 OO PTRRPPPTPPPUPY 1.338,12
6.1.2 Forjados ........ 3.073,96
6.1.3 SUEIOS FIOTANTES ....ceeeieiiiiiiie ettt e e e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e sabbaeeeeaeeesannraen s 1.604,60
Total 6.1 Aislamientos térmicos ........... 6.016,68
6.2 Amortiguacion de vibraciones
6.2.1 Amortiguadores y elementos antivibracion ... 471,60
Total 6.2 Amortiguacion de vibraciones ........... 471,60

6.3 Estanqueidad
(SR R =17 o] o1 £ =T PRSP RUPRNY 75,37
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Total 6.3 Estanqueidad 75,37
Total 6 Aislamientos e impermeabilizaciones .......... 6.563,65
7 Revestimientos y trasdosados
7.1 De piezas rigidas en paramentos verticales
S R D T I V4 U= T RS SRPTP 1.446,34

Pagina: 2 -4

Colegio Oficial de

—=
—
—

Arquitectos de Extremadura

dOAD



Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
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Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba V Presupuesto: Resumen del presupuesto
Total 7.1 De piezas rigidas en paramentos verticales ........... 1.446,34
7.2 Pinturas en paramentos interiores
T2 L PIASHCAS ....couvvviiiie ettt e e e e e et e e e e e e e et a e e e e e e e e seabaaeeeeeeeseataaraeeeeeesanbbraeeeeeeeannrrreenes 2.422,11
Total 7.2 Pinturas en paramentos interiores ..........: 2.422,11
7.3 Pavimentos
7.3.1 Bases de pavimento y grandes F€CIECIAOS ..........cciuuieiiiiiuieiiieiie et seeesieesree e iee e e 2.292,20
T.3.2 D@ TOITAZO ... e e 6.859,50
7.3.3 RemMAtes A€ PAVIMENTO .....ccueiiiiiiiieiii ettt ettt e b e esbe e be e e sbeesnneesneeenenns 1.669,17
Total 7.3 Pavimentos ..........: 10.820,87
7.4 Trasdosados
7.4.1 De placas de Yeso 1amiNATO ..........cccooiiiiiiiiiii e 5.174,23
Total 7.4 Trasdosados ........... 5.174,23
7.5 Falsos techos en interiores
7.5.1 Faja, de placas de yeso [amiNAdO ..........cccciiiiiiiiiiiieie e 1.127,96
7.5.2 Registrables, de placas de yeso 1aminado ...........ccoceiiiiiiiiiieiiieiie e 3.934,38
Total 7.5 Falsos techos en interiores ........... 5.062,34
Total 7 Revestimientos y trasdosados ........... 24.925,89

8 Sefializacion y equipamiento
8.1 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
8.1.1 Lavabos 544,66
8.1.2 Inodoros 461,25
8.1.3 Asientos, barras de apOyO Y PASAMANOS ........cc.ceiiiiiieiiiaiieiriasieeaieeseeesseeabeeseeaneeesneses 414,34
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Total 8.1 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 1.420,25
8.2 Aparatos sanitarios
L3022 B O [ g T (o 1O TSR PP 340,21
B.2.2 LAVAIDIOS .. ..eiiiiiiiii ettt e e e e e e e e — e e e e e e e e a————aaeeeeaaaarbaraaeeeaaannrraaanns 301,73
LI B Lo To o] (o 1TSS PSSO OPR PR 364,12
Total 8.2 Aparatos sanitarios ..........: 1.006,06
8.3 Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
8.3.1 Rétulos y placas 418,20
418,20
8.4 Protecciones
8.4.1 ProteCtOres PAral ©SCAIEIAS .......ccuviieiiiiieeiitiie e siiee st e se e seee e e stae e e s steeeeestaeeeanbaeeeenteeeeenteeeans 35,64
Total 8.4 Protecciones ........... 35,64
Total 8 Sefializacion y equipamiento ..........: 2.880,15
9 Gestion de residuos
9.1 Gestion de residuos inertes
9.1.1 TranspOrte de reSidUOS INEITES .......uueiiiiieiiiieeeiee et e e e e e e stee s stae e s srseeessrseeeesreeeeesseeeens 124,85
9.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado ..........cccovvveieiiiiiiienie s 295,35
Total 9.1 Gestidon de residuos inertes ........... 420,20
Total 9 Gestion de residuos ..........: 420,20
10 Control de calidad y ensayos
10.1 Pruebas de servicio
O R [ 1S 7= 1 F= o [0 L= SO P ST RROPOPRRS 80,80
Total 10.1 Pruebas de servicio ..........: 80,80
Total 10 Control de calidad y ensayos ........... 80,80
11 Seguridad y salud
11.1 Sistemas de proteccion colectiva
11.1.1 Conjunto de sistemas de proteCcCiOn COIECHIVA ..........cccvviieiiiiiiiiiese e 883,93
Total 11.1 Sistemas de proteccioén colectiva ..........: 883,93
11.2 Equipos de proteccion individual
11.2.1 Conjunto de equipos de proteccion iNdividual ............cccceiieiiiiiiiiiere e 589,28
Total 11.2 Equipos de proteccion individual ..........: 589,28
Total 11 Seguridad y salud ..........: 1.473,21
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Proyecto: COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERQO"
Promotor: CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Situacién: Avenida de Badajoz, 1. Don Benito

Arquitecto: Joaquin Gémez Algaba

V Presupuesto: Resumen del presupuesto

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 124.386,74
13% de gastos generales 16.170,28
6% de beneficio industrial 7.463,20
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 148.020,22

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO

MIL VEINTE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS.

01 septiembre 2023
Arquitecto

Joaquin Gomez Algaba
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