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CORRECCIÓN DE ERROR 
 
EN LA TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA  OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA  OBRA 
DE ADECUACIÓN DEL VIVERO DE LA LOCALIDAD DE DON BENITO, CON MOTIVO DE LA 
UBICACIÓN DEL COWORKING/HUB DIGITAL “DON BENITO”, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EMPRESA (INCYDE) Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE BADAJOZ, QUE ACTÚA COMO ORGANISMO BENEFICIARIO DEL PROYECTO 
“COWORKING/HUB DIGITALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA”, DENTRO DEL 
PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 
DIGITALES”, COFINANCIADO POR FONDOS FEDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014-2020 
 

Expediente Cámara Badajoz: PAS_2023_0001 
_______________________________________________________________________ 
 
Detectado error en la licitación referenciada, se informa de la siguiente subsanación: en toda 
la información relacionada con los documentos que componen el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS, donde dice “COWORKING DIGITAL NAVE 4 PUNTOCERO” debe decir 
“COWORKING/HUB DIGITAL DON BENITO”. 
 
Badajoz, a la fecha de la firma digital. 
 
 
 
 

Fdo.: Fructuoso Delgado Viñals. Secretario General en funciones. 
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